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ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________
г. Новосибирск                                                                                     «____» __________ 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Геворковой Дали Роландовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии (Протокол № ____ от «___» ___________ 2019 года), заключили настоящий договор о нижеследующем:
Термины и определения 
Комплекс работ «под ключ» – комплекс изыскательских, проектных, подготовительных, строительных, монтажных, пусконаладочных работ, необходимых испытаний, организационно-технических и технологических мероприятий, а также иных действий Подрядчика, обеспечивающих полную техническую, технологическую, методическую и организационно-правовую готовность законченного строительством Объекта и ввод Объекта в эксплуатацию.

Объект – комплекс объектов электросетевого хозяйства, которые будут спроектированы и построены в рамках настоящего Договора, в том числе: 
- кабельная линия 10 кВ от I секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 3 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- кабельная линия 10 кВ от II секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 4 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- проходная комплектная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 630 кВА, устанавливаемая на границе земельного участка заявителя (место посадки проектируемой 2КТПН указано в Приложении 2 к Техническому заданию), по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498.

Проектно-изыскательские работы (ПИР) - комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке отчетной документации по инженерным изысканиям, проектной, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства Объекта.
Проектная документация (ПД) - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, в состав которой входит и сметная документация.

Рабочая документация (РД) - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы.

Является основой для осуществления строительно-монтажных работ.

Строительно-монтажные работы (СМР) - комплекс всех видов работ по строительству Объекта, соответствующего эксплуатационному назначению и проектной документации. 

Пусконаладочные работы - комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования  к вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования. 

Скрытые работы – виды работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче Объекта в эксплуатацию и предъявляемые Подрядчиком к осмотру и приемке до их закрытия последующими работами и конструкциями.
Исполнительная документация - комплект рабочей и организационно-технической документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику до начала приемки законченного строительством Объекта и подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3), рабочие чертежи с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ, акты закрытия разрешений по видам работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными инструкциями, фиксирующая процесс производства строительно-монтажных работ, а также техническое состояние Объекта.
Эксплуатационная документация - текстовые и графические рабочие конструкторские документы, которые в отдельности или в совокупности дают возможность ознакомления с  оборудованием и определяют правила его эксплуатации.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить по заданию Заказчика проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы (методом «под ключ») для осуществления технологического присоединения объекта «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498» (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ (методом «под ключ») в соответствии с «Техническим заданием на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (методом «под ключ») по объектам электросетевого комплекса:

- кабельная линия 10 кВ от I секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 3 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- кабельная линия 10 кВ от II секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 4 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- проходная комплектная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 630 кВА, устанавливаемую на границе земельного участка заявителя (место посадки проектируемой 2КТПН указано в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию), по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498.

1.3. Расчет объемов и стоимости работ определены в Приложении № 2 к Договору (Протокол согласования договорной цены).

1.4. Срок выполнения работ с момента заключения договора до «25» августа 2019.

Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком этапами в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к договору), которое является его неотъемлемой частью. 
1.5. Место выполнения работ: РФ, Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район.
1.6. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, выполняются полным иждивением Подрядчика – из его материалов, оборудования, его силами, техникой и средствами, с правом привлечения для их выполнения третьих лиц по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком при производстве работ, должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество, и соответствие требованиям Ростехнадзора и действующего законодательства РФ. 

1.7. Подрядчик, принимая обязательства по выполнению определенных настоящим Договором работ, подтверждает свое профессиональное соответствие и гарантирует наличие у него допусков, разрешений (свидетельств), лицензий и иных согласований, необходимых для выполнения работ, определенным настоящим договором, а также соответствие требованиям, установленным разделом 8 Технического задания (Приложение № 1 к Договору).  
1.8. Проектная и Рабочая документация являются неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательны для Сторон с даты ее утверждения (принятия) Заказчиком.
2. Цена Договора и порядок расчетов 
2.1. Цена настоящего Договора определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение  № 2 к Договору) и составляет: ________________ (____________________), в том числе НДС (20%) – ___________ (________________________), является твердой, и включает все расходы Подрядчика на выполнение предусмотренных Договором Работ, в том числе: разработка и согласование проектно-сметной документации, материалы, оборудование, используемые для выполнения Работ, доставку материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузку, разгрузку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги и другие обязательные платежи, а также  все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по настоящему Договору.
2.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-11).
2.3. Окончательная стоимость работ определяется исходя из фактических объемов, зафиксированных в актах приемки работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной Заказчиком, и не может превышать стоимость работ, зафиксированную в Приложении №2 к настоящему Договору, с учетом стоимости проектно-изыскательских работ.

В случае внесения изменений в проектно-сметную документацию в ходе строительства оплата выполненных работ по объекту производится Заказчиком исходя из фактических объемов, зафиксированных в актах приемки работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией с учетом внесенных изменений, при этом общая сумма оплаты не может превышать стоимость работ, зафиксированную в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.4. В процессе исполнения Договора Сторонами может быть дополнительно предусмотрено авансирование работ в случае предоставления Подрядчиком обосновывающих документов. Дополнительное авансирование является правом Заказчика. 

Дополнительное авансирование оформляется Сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

На основании ст. 169 НК РФ Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента зачисления на расчетный счет каждого авансового платежа выставляет Заказчику счет-фактуру на аванс. 

2.5. Аванс погашается путем зачета при оплате фактически выполненного объема Работ и принятия выполненного объема Работ Заказчиком без замечаний. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, выплаченный аванс в полном объеме подлежит возврату Заказчику.  

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.7. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.8. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт Заказчик, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт Подрядчик.

2.9. Стороны производят сверку расчётов по настоящему Договору. Подрядчик не  позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику акт сверки расчётов в двух экземплярах. Заказчик не позднее 10 дней с момента получения Акта сверки расчётов подписывает его и второй экземпляр возвращает Подрядчику.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Подрядчик обязуется:

3.1.1.
Выполнить (методом «под ключ») с надлежащим качеством в полном соответствии с условиями договора и требованиями действующего законодательства РФ комплекс проектных, изыскательских, подготовительных, строительных, монтажных, пусконаладочных работ, необходимых испытаний, организационно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих полную техническую, технологическую, методическую и организационно-правовую готовность законченного строительством Объекта, ввод Объекта в эксплуатацию, а также фактическое технологическое присоединение энергопринимающих устройств:

- кабельная линия 10 кВ от I секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 3 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- кабельная линия 10 кВ от II секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 4 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- проходная комплектная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 630 кВА, устанавливаемую на границе земельного участка заявителя (место посадки проектируемой 2КТПН указано в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию), по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498. 

3.1.2. Выполнить весь комплекс работ в установленные Договором и Графиком выполнения работ сроки (Приложение № 3 к договору).

3.1.3. Выполнить работу в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
3.1.4. Выполнить инженерные изыскания, разработать Рабочую документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) в сроки, определенные настоящим Договором и Графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к договору). 
3.1.5. Утвердить разработанную Рабочую документацию у Заказчика
3.1.6. Согласовать Рабочую документацию с соответствующими организациями и ведомствами, а также с собственниками существующих инженерных коммуникаций и земельных участков, в чьей охранной зоне будет проходить производство Работ, направить Проектную документацию на экспертизу и получить ее положительное заключение.

3.1.7. Разработать Рабочую документацию на выполнение Работ. 

3.1.8.
Обеспечить производство Работ необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями и строительной техникой.

3.1.9. Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с Рабочей документацией (утвержденной Заказчиком, согласованной со всеми заинтересованными организациями и ведомствами). В присутствии Представителей Заказчика провести индивидуальные испытания смонтированного оборудования в сроки, установленные настоящим Договором и Графиком выполнения Работ.

3.1.10.  Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика.
3.1.11. Обеспечить соблюдение всеми участниками выполнения работ требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, поддержание и соблюдение правил санитарии.

3.1.12. Получить все допуски, разрешения, лицензии и согласования, необходимые для выполнения Работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных органов в связи с неисполнением Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в связи с этим убытки.
3.1.13. Нести ответственность за организацию и безопасное выполнение Работ, а также полную ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком, его персоналом и/или привлеченными им третьими лица в ходе выполнения работ людям, помещениям и другому имуществу, находящемуся на объекте.

3.1.14. Не использовать в ходе выполнения работ материалы, конструкции и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

3.1.15. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят либо создают невозможность завершения работы в срок, в том числе в сроки, уставленные Графиком выполнения Работ.
3.1.16. Организовать представление Заказчику справочного материала о ходе выполнения работ, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 16.00 в электронном виде) и фото-мониторинг выполнения работ (каждый четверг до 16.00 по 4-5 фотографий);

3.1.17. Обеспечить доступ представителей Заказчика к месту выполнения Работ в рабочее время.

3.1.18. Обеспечить надлежащее ведение всей необходимой Исполнительной и Эксплуатационной документации. За 5 (пять) дней до сдачи-приемки всех Работ по настоящему Договору предоставить Заказчику 1 (один) полный комплект Исполнительной документации с учетом всех изменений, внесенных в процессе выполнения Работ.

3.1.19. Обеспечить погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по настоящему договору  до сдачи результата работ Заказчику. 

3.1.20. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

3.1.21. Обеспечить своевременное и качественное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, приемке выполненных работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.1.22. В случае обнаружения ошибок в Рабочей или Исполнительной документации, письменно информировать Заказчика, в целях их своевременного рассмотрения с Заказчиком и внесения соответствующих корректировок.

3.1.23. Не разглашать третьим лицам без письменного согласия Заказчика. информацию, полученную от Заказчика. 

3.1.24. Осуществлять уборку и вывоз мусора, произведенного в результате выполнения работ по договору.

3.1.25. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента сдачи Работ Заказчику вывезти с территории производства работ машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, другое имущество и строительный мусор.

3.1.26. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения принятых по Договору обязательств.

3.2.2. Привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком. 
3.3.
Заказчик обязуется:

3.3.1. С участием  Подрядчика принять результаты  работ в сроки, определенные Договором, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, заявить об этом Подрядчику в порядке, определенном в разделе 4 договора.
3.3.2. Оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в порядке и сроки, установленные Договором.
3.4. 3аказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых  Подрядчиком.
3.4.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения условиям Договора, Проектной и Рабочей документации, строительным нормам и правилам; Проводить проверку соответствия используемых материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям и условиям настоящего Договора.

3.4.3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика.
4. Порядок выполнения работ, порядок их сдачи-приемки. 
4.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили своих представителей:
Представителем Заказчика, ответственным за обеспечение проведения Работ по настоящему Договору, является: ______________________, тел.: ___________, адрес электронной почты: ____________.

Представителем Подрядчика, ответственным за обеспечение проведения Работ по настоящему Договору, является: ____________, тел.: ________________; адрес электронной почты: ___________.
4.2.  После окончания выполнения каждого этапа работ в соответствии с утвержденным Сторонами Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), производится сдача результатов Работ Заказчику. В установленный Графиком срок по каждому этапу, Подрядчик обеспечивает получение Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также отчетных документов, поименованных в Техническом задании. Приемка выполнения каждого этапа работ осуществляется в соответствии с пунктами 4.4.-4.6. Договора.     
4.3. По окончанию выполнения всего комплекса Работ, Подрядчик в срок, установленный в п. 1.4 Договора, обеспечивает получение Заказчиком на все выполненные работы утвержденного Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-11), подписанных со своей Стороны Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ, оригиналов счетов и счетов-фактур, оформленных в соответствии с действующим законодательством, сертификаты соответствия на материалы и оборудование, документов, свидетельствующих о положительных результатах испытаний построенного и смонтированного оборудования, а также иных документов, поименованных в Техническом задании.
4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня после получения Актов о приемке выполненных работ по (форме КС-2) и документов, предусмотренных в пункте 4.2. настоящего Договора, обязан их рассмотреть. По результатам рассмотрения Заказчик подписывает полученный Акт или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ.

4.5. В случае отказа Заказчика от подписания Акта, Заказчик направляет Подрядчику Акт с перечнем недостатков, которые необходимо устранить, с указанием сроков их устранения. 

4.6. Подрядчик безвозмездно, собственными силами и средствами исправляет по требованию Заказчика все выявленные дефекты и недостатки выполненных Работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами. 
4.7. После устранения недостатков Подрядчик своими силами и за свой счет производит сдачу Работ в соответствии с пунктами 4.2. – 4.5. настоящего Договора.

4.8. При невыполнении Подрядчиком требований, указанных в п. 4.5 настоящего Договора, Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возместить все расходы, убытки и компенсацию затрат, связанные с их устранением.
4.9. Заказчик, принявший работу (результат работы) без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязуется устранить допущенные нарушения в срок, предусмотренный п. 4.6. договора.
4.10. При отказе Подрядчика от подписания Акта обнаруженных дефектов либо недостатков, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке, имеющий законную силу.
4.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В случае если экспертиза  назначена по соглашению сторон, расходы на экспертизу несут обе стороны поровну. 
4.12. При обнаружении обстоятельств, угрожающих результатам выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения таких обстоятельств и до получения от Заказчика соответствующих указаний приостановить работы.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
4.14. Подрядчик несет ответственность за качество представленных им материалов и оборудования, их соответствие требованиям Ростехнадзора, а также требованиям  действующего законодательства РФ. 

4.15. В случае предоставления материалов и оборудования ненадлежащего качества, Подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет заменить их на материалы и оборудование надлежащего качества. 
4.16. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в превышении определенной договором стоимости работ, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и до получения от последнего ответа приостановить выполнение работ. Подрядчик, не уведомивший Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, либо выполнивший такие работы до получения ответа от Заказчика не вправе требовать их оплаты. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. 
4.17. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.18. Если Подрядчик не приступает к своевременному исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что срок ее окончания становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков и  упущенной выгоды за весь период.
4.19. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков за весь период.
4.20. Подрядчик обязан представить Заказчику копии документов (сертификаты, технические паспорта) на материалы, оборудование, подлежащее использованию Подрядчиком при выполнении работ, определенных настоящим договором, не позднее чем за 5 (пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этого оборудования.
4.21. Для выполнения принятых обязательств Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц. При этом, Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за все действия третьих лиц.
5. Гарантии Подрядчика.

5.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 3 (три) года и начинает течь со следующего дня после подписания обеими Сторонами итогового, без замечаний, Акта о приемке выполненных работ по (форме КС-2).

5.2. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме  и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Рабочей документацией и Графиком выполнения Работ;
- надлежащее качество используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами РФ;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, приемке выполненных работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и построенного/реконструированного/смонтированного оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

5.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех  недостатках и дефектах, выявленных в период гарантийного срока.

5.4. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней после получения требования от Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты выполненных Работ;  
- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами. 

Подрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней после получения требования Заказчика информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. 

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Подрядчик несет установленную действующим законодательством ответственность за допущенные при выполнению работ нарушения, в том числе материальную в размере штрафных санкций, наложенных  контролирующими органами. 

При применении (наложении) контролирующими органами штрафных санкций либо иной ответственности к Заказчику вследствие нарушения Подрядчиком при выполнении работ требований действующего законодательства РФ, Подрядчик немедленно осуществляет выполнения предписаний контролирующих органов и возмещает Заказчику расходы по оплате штрафных санкций и иные понесенные им убытки. 

6.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в работах;
- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами;

- соразмерно уменьшить цену, установленную за работы.

6.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательства по выполнению работ, определенных настоящим Договором, Заказчик  вправе поручить выполнение работ третьим лицам либо выполнить его своими силами, и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных в связи с этим необходимых расходов и других убытков.

6.6. Подрядчик несет установленную действующим законодательством ответственность за ненадлежащее качество оборудования (машин и механизмов), используемых при выполнении работ, а также за представление оборудования, обремененных правами третьих лиц, в том числе материальную в размере штрафных санкций, наложенных  контролирующими органами.

6.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, определенных в договоре (п. 1.4 договора), а также сроков этапов работ, определенных Графиком выполнения работ (Приложение № 3), либо сроков устранения выявленных недостатков (пункты 4.6, 5.4 либо 6.4 Договора), Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки со дня, следующего за днем установленного срока окончания выполнения работ/срока окончания выполнения этапа работ/срока устранения недостатков до дня исполнения Подрядчиком обязательств. При этом стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

6.8. Настоящим, Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму денежных средств (неустойки и компенсаций затрат) из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы. При этом Заказчик до удержания письменно направляет Подрядчику уведомление об удержании.
6.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, от оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а так же от возмещения убытков Заказчика в полном объеме.

6.10. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей стороной письменного требования о ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.

6.11. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.12. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области с обязательным соблюдением досудебного претензионного урегулирования:

6.13. Претензии составляются в письменной форме и направляются заказным письмом с уведомлением по адресу указанному в разделе «Адреса и реквизиты Сторон». Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты получения ее Стороной.

6.14. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, взрывов, международных конфликтов, эпидемий, эмбарго, экспортных ограничений, запретов и других мер и действий органов власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.15. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему договору, обязана немедленно и, в любом случае, не позднее 7 (Семи) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую сторону о возникновении обстоятельств такого рода, а также о предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств, с приложением справки, выданной уполномоченным органом, подтверждающий наступление таких обстоятельств.

6.16. Положения статьи 317.1 ГК РФ к правоотношениям сторон, вытекающим из настоящего договора, применению не подлежат. 
7. Изменение и расторжение договора

7.1. Стороны вправе изменить настоящий договор по взаимному согласию, путем подписания дополнительного соглашения, которое с момента его подписания сторонами становится неотъемлемой частью Договора. Одностороннее изменение условий настоящего договора не допускается.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.3. Досрочное расторжение настоящего договора осуществляется как по согласованию сторон, так и по основаниям, предусмотренным  настоящим договором  и действующим законодательством РФ.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор (отказаться от настоящего Договора) без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до завершения работ по Договору, в случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из своих обязательств по Договору;

- задержки начала работ по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- нарушение сроков выполнения работ, влекущих увеличения срока окончания работ и сдачи результата работ Заказчику более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- аннулирования у Подрядчика выданных свидетельств (разрешений) или допусков,  а также аннулирование актов государственных органов и саморегулируемых организаций,  либо издание актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих Подрядчика права на производство работ по Договору;

- несоблюдение Подрядчиком либо привлекаемыми им третьими лицами, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов;

- систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ; 

- в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.5. Договор считается расторгнутым на основании пункта 7.4. настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора по почтовому адресу. 

7.6. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.7. При расторжении настоящего Договора выполненные работы вместе с документами, указанными в п. 4.2 Договора, передаются Заказчику, и производится сверка взаиморасчетов. 
8. Срок действия договора и прочие условия
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения сторонами всех обязательств по Договору.
9. Прочие условия 
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.2. Документы, переданные посредством факсимильной, электронной связи, будут признаваться имеющими силу оригинала, при условии осуществления одновременной отправки оригиналов почтой с уведомлением в адрес другой Стороны, либо вручение оригиналов таких документов уполномоченному представителю другой стороны под роспись.

9.3. Любая информация, касающаяся условий настоящего договора, бухгалтерских и финансовых документов Сторон, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать данную информацию за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.4.  Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях почтовых, банковских реквизитов, реорганизации предприятия, изменения организационно-правовой формы в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента наступления изменений и нести все риски, связанные с неисполнением указанной обязанности.

9.5. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору, полностью или частично,  третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложения:
Приложение № 1 – «Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (методом «под ключ») для осуществления технологического присоединения объекта: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498» для Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети»»; 

Приложение № 2 - Протокол согласования договорной цены;
Приложение № 3 - График выполнения работ.
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «Сибирские электросети»
630001, г. Новосибирск, ул.Сухарная, д.96/2, офис 6
ОГРН 1127017006907
ИНН 7017299744 КПП 540201001

р/с 40702810407000007719
Сибирский филиал АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
к/с  30101810300000000799
БИК 045004799

тел/факс 8(383) 209-06-43
e-mail: sibirskie.elektroseti@yandex.ru
Генеральный директор 

__________________ Д.Р.Геворкова
	ПОДРЯДЧИК:

__________________ /_______________/


М.П.                                                              М.П. 
Приложение № 1 

к Договору подряда № ______ от «___» _________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (методом «под ключ») для осуществления технологического присоединения объекта: 

«Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498», 


для Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети»

1. Наименование объекта: ТП-10/0,4 кВ и кабельные линии 10 кВ  проектируемого объекта: Многоквартирные жилые дома, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498.
2. Место выполнения работ: РФ, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная.
3. Сроки (периоды) выполнения работ: 

3.1. начало выполнения работ: дата подписания договора;

3.2. окончание выполнения работ: 25 августа 2019 года.

4. Требования к выполняемым работам, в том числе: составу, объему и этапам (подэтапам) работ и последовательности их выполнения, технологии выполнения работ, существующих стандартов и/или регламентов выполнения работ, срокам:

4.1. В соответствии с техническими условиями ООО «СИБЭЛС» для присоединения к электрическим сетям: №212/2018/ТУ от 07.09.2018г., (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию) с целью осуществления электроснабжения объектов заявителя необходимо, в соответствии с требованиями действующих стандартов, спроектировать и построить  комплекс объектов электроснабжения потребителей, включающий в себя: 

- кабельную линию 10 кВ от I секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 3 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- кабельную линию 10 кВ от II секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 4 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- проходную комплектную двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ - 630 кВА, устанавливаемую на границе земельного участка заявителя (место посадки проектируемой 2КТПН указано в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию), по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498.

От имени ООО «СИБЭЛС» и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации провести весь комплекс работ по выделению и оформлению земельных участков под размещение объектов электроэнергетики. 
Получить все допуски, разрешения, лицензии и согласования, необходимые для выполнения проектных и строительных Работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

4.2. Требования к проектной документации:

Рабочую проектную документацию выполнить в полном объёме в установленные сроки и в строгом соответствии с требованиями Гражданского Кодекса, Градостроительного Кодекса, Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), СНиП, СанПиН, ГОСТ, ПУЭ, технических регламентов, приказов и ведомственных нормативных документов Министерства Энергетики Российской Федерации, других нормативных актов законодательства Российской Федерации.

4.3. Исходные данные для проектирования объекта «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная»:

- предусмотреть две раздельные взаиморезервируемые цепи, кабель – ААБ2л-10-3х95 мм2 ;

- общая ориентировочная протяженность КЛ-10 кВ – 2х895 метров, в том числе 

• 2х100 м – прокладка методом горизонтально-направленного бурения;

• 2х795 м – прокладка в земле, в траншее.

- тип устанавливаемой трансформаторной подстанции 2КТПН-П-КК-630-10/0,4.

При проектировании:

- определить план прохождения, уточнить, протяженность,  марку, сечение КЛ-10 кВ;

- определить место посадки и конструктивное исполнение трансформаторной подстанции, устанавливаемое оборудование;

- план трассы КЛ-10 кВ и место посадки трансформаторной подстанции нанести на топографическую основу в масштабе  М 1:500.

4.4. Требования к сметной документации:

- сметную документацию выполнить в соответствии с п.п. 28-31 Постановления правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» и МДС 81-35.2004;

- сметную документацию выполнить с использованием сборников, включенных в федеральный реестр сметных нормативов;

- сметную документацию составить базисно-индексным способом в базе ФЕР-2001 (редакция 2017 г. с изм.) и представить в двух уровнях цен: в базовом уровне ФЕР, в текущем (с индексацией к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных работ в соответствии с рекомендациями Регионального центра ценообразования в строительстве).
- стоимость оборудования и материалов, принятая не по Сборникам средних сметных цен, публикуемым Региональным центром ценообразования в строительстве, должна быть подтверждена заверенными копиями прайс-листов, коммерческих предложений, договоров поставки, накладных и т.д.;

- сметную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде, совместимом с основными программными средствами, в т.ч. MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированным к операционным системам, используемым в Российской Федерации.

В соответствии с согласованной рабочей проектной документацией, выполнить строительные, монтажные и пусконаладочные работы по строительству комплекса объектов электроснабжения потребителей. 

Документацию в электронном виде представить на CD (DVD). Все электронные документы представить в формате, позволяющем редактирование. Текстовые документы представить в формате Microsoft Word, табличные – в формате Microsoft Excel, графические – в файлах AutoCAD версии до 2011г.в. формата *.dwg. 

Отсканированные версии разделов рабочей проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, печатями о согласовании, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
CD (DVD) диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта согласно титулу. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания с гиперссылками на входящие в состав рабочей проектной документации текстовые и графические документы. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, часть, книга и т.д.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога и его шифр должны соответствовать экземпляру на бумажном носителе.

4.5. Требования к выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

- выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с Рабочей проектной документацией (согласованной со всеми заинтересованными организациями и утвержденной у Заказчика); 

- при выполнении строительно-монтажных работ выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с ФЗ №7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» и действующими нормами и требованиями законодательства Российской Федерации;

- организовать представление Заказчику справочного материала о ходе выполнения работ, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 16.00 в электронном виде) и фото-мониторинг выполнения работ (каждый четверг до 16.00 по 4-5 фотографий);

- участвовать в работе приёмочной комиссии.

 По завершению строительства разработать и предоставить Заказчику комплект исполнительной и эксплуатационной документации по выполненным работам, обеспечить ввод объектов в эксплуатацию.

5 Особые условия выполнения работ:

- Подрядчик имеет право привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее качество выполненных ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком. В этом случае Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан предоставить информацию Заказчику о привлекаемых к исполнению Договора соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десяти процентов) общей цены Договора;

- Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемых при проведении работ. Кроме того, Подрядчик при осуществлении строительства обязан нести ответственность за причинение вреда третьим лицам.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

6.1.
После окончания выполнения каждого этапа работ в соответствии с утвержденным Сторонами Календарно - стоимостным графиком выполнения работ, производится сдача Работ Заказчику. 

Уведомление о готовности Подрядчика к сдаче этапа Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты окончания срока выполнения Работ в соответствии с Календарно-стоимостным графиком выполнения Работ.

6.2.Подрядчик вместе с уведомлением о готовности к сдаче этапа Работ направляет Заказчику следующие документы:

6.2.1. По окончании выполнения Работ по этапу «Изыскательские работы; разработка и согласование Рабочей документации» Подрядчик предоставляет Заказчику Рабочую документацию, прошедшую проверку достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту, оформленную в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87, оригиналы счета и счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ на бумажном носителе, по 2 (два) экземпляра Акта о выполненных проектно-изыскательских и Акта сдачи-приемки Рабочей документации. Документацию представить в соответствии с требованиями п. 4.1-4.2. настоящего технического задания.

6.2.2. По окончании выполнения Работ по этапу «Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввод Объекта в эксплуатацию» Подрядчик предоставляет Заказчику по каждому объекту электросетевого хозяйства: Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), заверенные копии  первичных документов (накладных и счетов-фактур) на использованные материалы и оборудование,  стоимость которых в смете рассчитана  на основании прайс-листов  (а не по сборникам  сметных цен), оригиналы счета и счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ и на бумажном носителе и комплект Исполнительной документации по выполненным работам на данном этапе, с учетом требований п. 4.3. настоящего технического задания.

6.3. Заказчик организует приемочную комиссию с участием представителей Подрядчика и осуществляет приемку выполненных Подрядчиком Работ по каждому этапу подписывает документы, указанные в п. 6.2.1., 6.2.2. настоящего технического задания, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче этапа Работ, но не ранее приемки выполненных работ по данному этапу.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, указанных в пунктах 6.2.1, 6.2.2, настоящего технического задания Заказчик направляет Подрядчику Акт с перечнем недостатков, которые необходимо устранить, с указанием сроков их устранения. 

6.5. Подрядчик за свой счет исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами.

6.6. После устранения недостатков Подрядчик своими силами и за свой счет производит сдачу Работ в соответствии с пунктами 6.1. – 6.9. настоящего Технического задания.

6.7.
Сдача выполненных Работ производится в соответствии с требованиями СНиП и другими нормативами, действующими на дату сдачи.

6.8. При невыполнении Подрядчиком требований, указанных в п. 6.4, 6.5. настоящего Договора, Заказчик вправе устранить все выявленные недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возместить все расходы, убытки и компенсацию затрат, связанные с их устранением.

6.9. По окончании выполнения комплекса работ «под ключ» по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику Акты приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) на каждый объект электросетевого хозяйства, оригиналы счетов и счетов-фактур, оформленных в соответствии с законодательством РФ на бумажном носителе, а также документы, свидетельствующие о положительных результатах испытаний смонтированного оборудования.

7. Требования к нормативно-техническим документам (НТД).

7.1.
Федеральные законодательные документы:

­ земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действующая редакция);

­ градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

­ федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (действующая редакция);

­ федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция).

10.2. Отраслевые НТД:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ электрических станций и сетей (действующее издание).

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.
Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться правильной организационно-технической подготовкой к выполнению работ в полном соответствии с действующими нормами, правилами и технологическими картами, включая СНиП 3.01.01-85*, СНиП III-4-80* и «Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ  на объектах Минэнерго». 

Подрядчик должен нести полную ответственность за предотвращение возникновения опасных ситуаций в процессе выполнения работ, за обеспечение охраны труда и соблюдение правил техники безопасности на строительной площадке.

Подрядчик должен подготовить соответствующие средства защиты и безопасности и обеспечить ими своих рабочих на объекте.

Мероприятия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности должны выполняться в течение всего периода выполнения работ на объекте.

Эксплуатация автотранспорта должна отвечать требованиям «Межотраслевых Правил по охране труда на автомобильном транспорте» (ПОТР М-027-2003).

Противопожарные мероприятия должны быть предусмотрены первичными средствами: песком, водой, ручными пенными, углекислотными и порошковыми огнетушителями, а при необходимости должна быть вызвана ближайшая пожарная команда. 

Нормы и правила выполнения работ должны основываться на общепризнанных стандартах. При выполнении работ на объекте должны соблюдаться соответствующие  Законы и административные акты Российской Федерации.

При возникновении серьезных несчастных случаев Заказчик должен быть оповещен о них в течение 24 часов.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право издавать в адрес Подрядчика Извещения о нарушении Правил охраны труда и техники безопасности. Данное извещение должно указывать характер нарушения и максимальный период времени для устранения  обнаруженного  нарушения.

В случае невыполнения условий Извещения представитель Заказчика имеет право остановить выполнение работ до устранения замечаний. Затраты, связанные с приостановлением работ, в этом случае должны быть полностью оплачены Подрядчиком.

9. Требования к гарантии качества на результаты работ.

9.1.
Выполнение всех Работ в полном объеме в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Проектной документацией и Календарно-стоимостным графиком выполнения Работ.

9.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ, и подлежащих устранению Подрядчиком.

9.3. Качество используемого при выполнении Работ оборудования и материалов, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество (документы представляются Заказчику на русском языке либо с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык), а также соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

9.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов составляет 24 месяца с даты подписания сторонами Актов приемки законченного строительством объекта  (форма КС-11) по каждому Объекту электросетевого хозяйства.

9.5. Подрядчик должен гарантировать соответствие разработанной Проектной документации нормативно - правовой документации в течение всего срока строительства и срока эксплуатации Объекта. 

9.6. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

9.7. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации построенного Объекта, то  Заказчик и Подрядчик составляют Рекламационный Акт к Договору, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения Подрядчиком. 

9.8. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Рекламационного Акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является Акт экспертизы, составленный независимой экспертной организацией. Распределение расходов, связанных с проведением данной экспертизы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Требования к подрядчику:
Подрядчик должен отвечать следующим обязательным требованиям:

10.1. В полной мере располагать техническими и людскими ресурсами для выполнения предлагаемого вида работ. Персонал Подрядчика должен иметь соответствующую теоретическую и практическую подготовку на производство работ. Организация – Подрядчик должна иметь весь пакет учредительных документов, представляемых в установленном порядке.

10.2. В собственности (либо частично в аренде) достаточную для выполнения работ, услуг технику и оборудование

Желательно представить 2-3 отзыва предприятий и организаций, с которыми доводилось работать Подрядчику по аналогичным видам работ.

В случае привлечения к производству работ субподрядчиков (соисполнителей), такое привлечение должно сопровождаться письменным согласованием с Заказчиком и должно являться приложением к основному договору на выполнение работ.

Участник конкурса должен иметь свидетельства о допусках к выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ выданные саморегулируемой организацией.

Участник конкурса должен иметь не менее 1 завершенного аналогичного по выполняемым работам объекта за последние 3 года, с обязательным подтверждением приложений копий документом (договоров, актов выполненных работ).

11. Требования к наличию у участника (подрядчика, субподрядчика, исполнителя, соисполнителя и пр.) любого вида допусков и/или разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом закупки, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

11.1 Участник должен иметь свидетельства СРО с перечнем работ, указанных в п. 10.2 настоящего технического задания, о допуске Участника - члена такого СРО к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

11.2. Участник в составе заявки должен представить:

11.2.1. Заверенную копию действующего свидетельства СРО о допуске Участника-члена такого СРО к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации с перечнем работ №№: 1.2, 1.3, 5.3, 9, 10, 13  (в соответствии с разделом II Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом от 30 декабря 2009 г. № 624 Минрегиона РФ).

11.2.2. Заверенную копию действующего свидетельства СРО о допуске Участника члена такого СРО к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем работ №№: 20.2, 20.10, 20.12, 24.5, 24.6, 33.4 (33.4 - в случае привлечения Участником субподрядной организации) (в соответствии с разделом III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом от 30 декабря 2009 г. № 624 Минрегиона РФ).

Приложения:

1.Технические условия ООО «СИБЭЛС» для присоединения к электрическим сетям: № 212/2018/ТУ от 07.09.2018 г.;

2. Место установки проектируемой 2КТПН-П-КК-630-10/0,4. 

Заказчик:





Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «СИБЭЛС»

____________________Д.Р. Геворкова
__________________/_______________/
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112, BUnoeue yHETa SACKTPOMGDIAN b COOTRETCTRNN ¢ CORHOBHMNH HOICKEMIINM (NHKLAOHAPOSIAS
POSHUIHBIX PAIHKOR SACKPIMGEKDH Mepriumy, VUG SNCKTPODNGPIIN  BHTIOTHITL KA PaRMLE  GarancoBOf
HpaICKIOCTI OFteKTon VieKTpoceTenoro xorwiiersa. [Tpn OTCYICTBMN TEXHAIECKO BOMOKHOCTH YCTANOSKH
PHGOpR TR 14 (PG GATNGOROM NPHIGLLICAHOSTH, YHCT SHIOIHHTS B NECTE, MAKCHNATLHO ADHGIIGAEHHON K
FpAMLE GaTAICOROl NPHHLLICKHOCTI, 6 KOTOpOM HNGETS TEXHIIECKI BOINOANOCTS €10 yeranomcn. Kiaee
ToumocT pGopa 1.0 n e,
113, Obecnesese coSmonens TpeboRamAl cerexTuBIocTH, Gicrponcicran.
AT BHOBS YETIIIRTHBICN JULATLE UTTON.
1.4, OBccricueitie i FparaX PIIIETA Ga7caRol IPHARLICKHOCTH MAEKTPHNECKHX Cerell Bunoens TpeSosaii
K MOKGSHTCAM KOCCTRY MIKTPHICCKOT MG B COTHETETENN © ACTCTEYIOUINH HOPNITHBIO-TENHAECKINH
AOKYMEITINH. [ CAYIAC SHRICHNA Gpi AOSKTHPORIHIN HAIPYIOK, UEKXAIOU (POPA KPHSOH MIEKTPHIECKOTD
TOKG BB ICCHNMICTPIIO HAIUACIINA 8 TOUKEX IDUCOSIVHEHI, TDE Y CHOTPETS 8 HIETPHASCKIX CeTA
JABTET YCTAHOBKY (BWATPRONTCHOHpY OIS YCTPORCTS.
1.5, B eayune UMM B COCTARC HATDY 3N 7CKTPOTHEMHK0A | (1 OLOGOR) KATe TOpHM J1A OBECTINEHH HALEXHOTH
W GecnepeoiiiocTin SACKTPOCHATAEIIM IDAYEHOTRETE YETIHOBKY ABTOHOHOTO HETOWIHKS MAEKFPOCHISKENNA
ofapyaonaioro. yeTpolicTaon. ABP. MOWMOCTS,  TeXHICCKHE NAPIKTEPICTHIN 1 HEODNOLNOCTS YCTAOBKH
T ———
11,6, TIpOcKTHpORaHME BSOS & COOTETETBA © AEHETYIOUMNI IDIBTINA W HOPHTHBHHNH
COcTat IPOGKTION AOKYGHTALIN - B COOTRETCTRIN ¢ TpeGonamavH ocTaoRIeNs pasureascss PO ot 16 hespurn
2008 1. X 87.
1.7 TipockTinyio tokymermato corsaconars s 000 «CHEICh w 1Py HNH SaHIHTEPECORIHHHNM OpTBHSALISI,
118 B coorsercromn ¢ n. 133, lpamin TeSHINCEKOH SKCIETAI SEKTPOYCTINOROK MOTPESHTEAEH,
yracpacimax Tpuaion Miuicrepersa aneprernin Pocealickoft dexepaunn e 6 or 13 susaps 2003 r., nepea
IpHEMKOIE B IKCIIGTAILIND S1CKTPOYSTIHOROK NPOBECTH TPHENHO-CATONHLE HCTISTaMKA OOPYIOBSHHA
119, OBOpAITE & SCTONORIGHNON TODAIKE OB, MOCTPOCHIE NCKTPHHECKHE YCTANONKH 6 YIDARICHIK
EDAAOCTIONTEETER M APSITEKTYDOt CODTRCTETBIOLIETD My HULAIAILHOT 0TSO
11,10, Tloaysirm. 00D «CUEJICS 8K 10myeka s IKensyarausno pUGOPOD SHETA H AKT 0 BIONEHIN HICTORILAY
L
1111, Ofecnewms yuacrie mpeacramurenci 000 «CHEICH & oeworpe  (oSerenomaimin) mpicoenmenisx
PO IO YCTPOTCTE 1 OTLEKTOR HIEKTPOCETEAOrD OMIACTR JOTKHOCTHAN o POCTENHATIOPS
1112, Tlanyanims akr ocoTpa s paspenene POCTExi1iopa ia 101y eK b SKCIIYATILN OTHEXTON MEKTPOCETERONO
1113, Honyum s 000 «CHEDIICH 8T 0 OcylECTRIGHINA TEXHOOrHICCROTT IpHCOCMHEII.
ILI4. QUKIiiEcKin NOANE HADARGHIS  (NOUNOCTH) GyAST APOMEICHS NOCIE AKIIONN  AOT0KOPE
SnercpocHascis & OAO «HooEHPCKNEPIOGTT) H FOTORIOSTH K BRTIOHEHIO.

12, Cpox AGHeTsNS NACTORLINX TeXIHACCI yeaomi coctanaet 2 (1) 103

SyRerBTeAOCT . HAAEKHOCTH

Oy T TXHOAOTNECKOTO MPHSOEIAHEIIA K MIEKTPIISCKIN T

Texsmseckul npexiop
000 (CHEICH 10T Kononon
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Генеральный директор

ООО «СИБЭЛС»

____________________Д.Р. Геворкова
__________________/_______________/
Приложение № 2 

к Приложению №1

к Договору подряда № ______ от «___» _________ 2019 г.
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Заказчик:





Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «СИБЭЛС»

____________________Д.Р. Геворкова
__________________/_______________/
Приложение №2
к Договору подряда №___________ от «____» _____________ 2019г.

Протокол согласования договорной цены

	Наименование работ
	Наименование объекта
	Стоимость, руб.

	Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные работы (методом «под ключ») для осуществления технологического присоединения объекта «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498», 
 для Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети» 


	- кабельная линия 10 кВ от I секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 3 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- кабельная линия 10 кВ от II секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 4 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- проходная комплектная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 630 кВА, устанавливаемую на границе земельного участка заявителя по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498. 
	 

	Сумма без НДС, руб.
	 

	Сумма НДС 18%, руб.
	 

	Всего с НДС, руб.
	 


	


Заказчик:





Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «СИБЭЛС»

____________________Д.Р. Геворкова
__________________/_______________/
Приложение №3

к Договору подряда №___________ от «____» _____________ 2019г.

График выполнения работ

«Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (методом «под ключ») для осуществления технологического присоединения объекта:

«Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498»


для ООО «СИБЭЛС»

	№ п/п
	Виды работ
	Срок выполнения работ и передачи готового результата Заказчику

	11.
	Изыскательские работы, разработка, согласование и утверждение рабочей документации объекта «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498» раздел «Проходная комплектная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 630 кВА»
	

	22.
	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы объекта «Проходная комплектная двухтрансформаторная  подстанция 10/0,4 кВ - 630 кВА по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498».


	

	33.
	Изыскательские работы, разработка, согласование и утверждение рабочей документации объекта «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498» раздел «Кабельные линии 10 кВ»
	

	44.
	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы объектов:

- Кабельная линия 10 кВ от I секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 3 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- Кабельная линия 10 кВ от II секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 4 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА.
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____________________  Заказчик                                ___________________  Подрядчик 


