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ДОГОВОР № ____/____ОТО
оказания возмездных услуг по оперативному и техническому обслуживанию объектов электрических сетей

г. Новосибирск                                                                                    «____» _________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети», именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице Генерального директора Геворковой Дали Роландовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________, именуемое в дальнейшем - «Исполнитель», в лице ___________, действующего на основании ______, с другой стороны, а совместно – «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии (протокол № ____ от «___» _________ 201__ года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется производить оперативно-техническое обслуживание объектов электрических сетей Заказчика. Перечень объектов, их местонахождение и технические характеристики приведены в Приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему Договору.
1.2. Объекты электрических сетей считаются переданными в оперативное обслуживание от Заказчика к Исполнителю с момента подписания сторонами настоящего Договора. 

2. Термины и определения
2.1 Стороны договорились применять в настоящем Договоре термины и определения, соответствующие терминам и определениям, установленными действующими в электроэнергетике нормативно-техническими документами:
- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
- «Правила устройства электроустановок», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07. 2002 г. № 204, в редакции издания № 7 (далее - ПУЭ);
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 (далее - ПТЭЭП);
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (далее - ПОТ);
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 (далее - ПТЭЭСиС)»; 
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00 (далее - ППБ);
- «Правила и инструкции по объему и нормам испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97;
- «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49.
2.2 Также Стороны договорились применять термины в следующем определении:

Объекты электрических сетей – имущественный комплекс, включающий в себя оборудование, здания и сооружения, предназначенные для преобразования, распределения и передачи электрической энергии, указанные в Приложении № 3 к настоящему договору;

Оперативное обслуживание объектов электрических сетей – совокупность мероприятий, направленных на организацию и выполнение следующих работ (услуг):
· круглосуточное дежурство оперативного персонала для обеспечения системной надежности энергообъектов Заказчика и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии при передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям;
· поддержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии оперативной готовности;
· диспетчерское управление режимами работы электрических сетей Заказчика, обеспечение оперативного взаимодействия с диспетчерскими и оперативными службами смежных сетевых компаний и потребителями;
· осуществление оперативного обслуживания электроустановок, осмотр оборудования, проведение работ в порядке текущей эксплуатации, оперативное устранение дефектов в работе оборудования, производство оперативных переключений, в том числе переключений связанных с вводом графиков ограничения энергоснабжения, подготовку рабочего места, допуск бригады и надзор за работниками, а также ведение всей необходимой при этом документации;
· устранение и предотвращение технологических нарушений и аварийных ситуаций на электрических сетях, в том числе силами оперативно-выездной бригады на необслуживаемых электрических подстанциях, распределительных пунктах, воздушных и кабельных линиях электропередачи;
· проведение режимных мероприятий для обеспечения нормативных показателей качества электроэнергии, поддержание качества отпускаемой энергии, выполнение контрольных замеров нагрузок и режимов работы электрооборудования;
· обеспечение единства измерений при передаче и распределении энергии;
· обеспечение постоянного оперативного взаимодействия с персоналом Заказчика по предоставлению ежесуточной информации о техническом состоянии оборудования, аварийных отключениях, проведённых и планируемых работах и плановых отключениях электрооборудования, а также другой оперативной информацией непосредственно связанной с выполнением Исполнителем функций оперативного обслуживания электрооборудования в соответствии с положениями Регламента оперативно-технического взаимодействия. 

Техническое обслуживание объектов электрических сетей – совокупность мероприятий, направленных на организацию и выполнение следующих работ (услуг):
· содержания электрических сетей в работоспособном и безопасном состоянии;
· производство межремонтного обслуживания предусмотренного графиками планово-предупредительных ремонтов (далее - ППР) ;
· обеспечение единства измерений при передаче и распределении энергии, организация и сопровождение работ по поверке расчётных измерительных систем;
· выявление и устранение дефектов в работе оборудования электрических сетей Заказчика, предотвращение возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях Заказчика;
· участие в работе комиссий по расследованию причин аварий и технологических нарушений в работе электрооборудования;
· устранение последствий стихийных бедствий, повлекших прекращение энергоснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заказчика, обеспечение наличия необходимого аварийного запаса материалов, запчастей и оборудования для устранения последствий аварийных ситуаций в кратчайшие сроки;
· подготовка и осуществление мероприятий по обеспечению надёжной работы оборудования в осенне-зимний период, пропуску весенних вод и работе в грозовой период; 
· поддержание работоспособности и соответствия требованиям ПТЭЭСиС, ПУЭ и ПТЭЭП электрических сетей Заказчика;
· производство диагностики и испытаний электрооборудования в соответствии с действующими методиками и нормативными документами, дефектовка оборудования по результатам проведённых испытаний, а также оборудования с истекшими нормативными сроками эксплуатации;
· разработка и ведение эксплуатационной и технической документации, необходимой при осуществлении деятельности по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту электросетевого оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов п.2.1 настоящего Договора. 

Потребитель электрической энергии – физическое или юридическое лицо, владеющее на законных основаниях электроустановкой, присоединенной непосредственно или опосредованно к электрическим сетям Заказчика (далее Потребитель);
ЭСО – энергоснабжающая организация, основным видом деятельности которой является купля-продажа электрической энергии;
ССО – смежная сетевая организация, имеющая физическое соединение с электрическими сетями Заказчика;

3. Объем оказания услуг 
3.1 Объем подлежащих оказанию в рамках настоящего Договора услуг по оперативно-техническому обслуживанию объектов электрических сетей определен в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору). Объем услуг по оперативно-техническому обслуживанию объектов электрических сетей в рамках настоящего Договора включает в себя осуществление Исполнителем мероприятий, приведенных в п. 2.2 Договора, определен требованиями правил безопасности и нормативно-техническими документами, указанными в п. 2.1 Договора, и имеет постоянный и непрерывный характер;
3.2 Объём услуг может быть изменен при условии внесения изменений в Приложение № 1 к настоящему Договору, а также в следующих случаях:
- Выполнение аварийно-восстановительных работ, требующих привлечение дополнительных материально-технических ресурсов;
- Выполнение предписаний уполномоченных государственных надзорных органов;
- Выполнение дополнительных услуг (работ), связанных с технологическим присоединением потребителей;
- Возникновение непредвиденных обстоятельств. 
3.3 Изменение объемов услуг считается согласованным сторонами при условии подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
При изменении состава объектов электрических сетей, переданных в оперативно-техническое обслуживание, требующее внесение изменений в объем подлежащих оказанию услуг, Заказчик направляет Исполнителю Дополнительное соглашение о внесении изменений.
В иных случаях, указанных в п. 3.2 Договора (за исключением аварийно - восстановительных работ, которые выполняются Исполнителем без предварительного согласования с Заказчиком и оплачиваются последним по фактически произведенным затратам, требующих внесение изменений в объем подлежащих оказанию услуг, Исполнитель направляет Заказчику дополнительное соглашение о внесении изменений в объем, подлежащих оказанию услуг, с указанием причин, сроков их выполнения и сметной стоимости (в пределах стоимости работ по Договору, установленной п. 4.1 Договора). Дополнительное соглашение рассматривается Заказчиком в течение семи рабочих дней с момента его получения. По результатам рассмотрения Заказчик направляет Исполнителю подписанное и скрепленное печатью дополнительное соглашение либо мотивированный отказ от его подписания. Дополнительное соглашение, не направленное Исполнителю в указанный настоящим пунктом срок, считается принятым в редакции дополнительного соглашения.
 
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по оперативно-техническому обслуживанию объектов электрических сетей Заказчика по настоящему Договору определяется калькуляцией затрат на оперативно-техническое обслуживание - Приложение № 2 к настоящему Договору.
4.2. Заказчик ежемесячно производит оплату услуг Исполнителя по п. 4.1 Договора не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, в соответствии с предоставленными Исполнителем актом оказанных услуг и счетом-фактурой.
4.3. Условием ежемесячных платежей является подписание (согласование) Заказчиком предоставленных Исполнителем Заказчику документов, подтверждающих оказание услуг, согласно разделу 7 настоящего договора:
· Акт о приемке оказанных услуг по оперативно-техническому обслуживанию;
· Ведомости выявленных дефектов при производстве межремонтного обслуживания, эксплуатационные сведения, листы обходов и осмотров, акты сдачи-приемки отремонтированного оборудования, протоколы измерений и испытаний оборудования и устройств защиты;
· Счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.
4.4. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Сторонами актов оказанных услуг и выставленных Исполнителем счетов и счетов-фактур. Датой оплаты является день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Стоимость услуг по настоящему Договору является твердой и может быть изменена только по взаимному согласию Сторон путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
4.6. За выполненные аварийно–восстановительные работы, произведенные в соответствии с п. 3.2 Договора, расчет Заказчика с Исполнителем производится за месяц, в котором производились аварийно-восстановительные работы.
4.7. По оказанным в рамках настоящего договора услугам (работам) Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика предоставить в течение 7 (семи) рабочих дней копии первичных документов Исполнителя (в том числе: договоры, счета-фактуры, товарные накладные), подтверждающих размер произведенных Исполнителем расходов по оперативно-техническому обслуживанию. Копии первичных документов предоставляются Заказчику заверенными в установленном порядке.

5. Срок оказания услуг.

5.1. Срок оказания услуг по Договору: с «___» _________ 2019 года до 31 декабря 2019 года.

6. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
6.1. Оказывать определенные настоящим Договором услуги своими силами и с привлечением сил третьих лиц, качественно, безопасно, надлежащим образом, своевременно, в строгом соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства РФ.
6.2. Осуществлять эксплуатацию и оперативно-техническое обслуживание объектов электрических сетей в строгом соответствии с требованиями действующих в электроэнергетике нормативно-техническими документов, в том числе указанных в      п. 2.1 настоящего Договора. 
6.3. Обеспечить при производстве работ (оказании услуг) соблюдение правил охраны труда и правил техники безопасности, правил безопасности при эксплуатации электроустановок. Все работы по Договору должны производиться электротехническим персоналом Исполнителя, имеющим соответствующую квалификацию, аттестацию, необходимые допуски.   
6.4. Бережно относиться к Имуществу Заказчика, осуществлять обеспечение работоспособности Объектов, оперативное и техническое обслуживание Имущества в соответствии с условиями Договора
6.5. Своевременно уведомлять Заказчика о фактах выхода из строя Имущества.
6.6. Обеспечивать соответствие поставляемой Потребителям Заказчика электроэнергии
качественным показателям, предусмотренным ГОСТ 32144-2013 по точкам отпуска электрической энергии.
6.7. Поддерживать систему учета электрической энергии в соответствии с существующими нормативными требованиями. По письменной заявке Заказчика производить замену/установку приборов учёта электрической энергии Заказчика.
6.8. Осуществлять взаимодействие с Заказчиком.
6.9. Выполнять работы по отключению, повторному подключению Потребителей по заявкам Заказчика.
6.10. Участвовать в согласовании актов аварийной и технологической брони в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.11. Принимать участие в определении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям.
6.12. Выполнять в согласованные сторонами сроки предписания органов государственного энергетического надзора, вызванные неудовлетворительным состоянием электрооборудования, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан, с последующей корректировкой калькуляции на оперативно-техническое и оперативное обслуживание на суммы затрат, необходимых для устранения такого предписания, в пределах стоимости услуг, установленной сторонами п. 4.1 настоящего Договора. 
В случае предписания органов государственного энергетического надзора по отключению электроустановок непосредственно Исполнителю, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика и выполнить предписание в установленный срок.
6.13. По заявке Заказчика вводить режим частичного/полного ограничения потребителя (основание: нарушения договора на электроснабжение между потребителем и ЭСО, превышение заявленной мощности потребителем, при выявленных фактах аварийного состояния электроустановок потребителя по предписанию надзорных органов).
6.14. Предоставлять по требованию Заказчика информацию, необходимую для осуществления Заказчиком деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии и осуществления тарифного регулирования.
6.15. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный допуск к переданному Имуществу с целью его осмотра, проверки соблюдения и выполнения Исполнителем условий настоящего Договора в соответствии с действующими правилами.
6.16. Направлять Заказчику представителей для участия в рассмотрении претензий, полученных Заказчиком от Потребителей, ЭСО и ССО по качеству и (или) количеству предоставленных Заказчиком услуг по передаче электрической энергии.
6.17. Предоставлять по запросу Заказчика информацию о действующих нагрузках и пропускной способности, текущего технического и эксплуатационного состояния электрических сетей.
6.18. По письменному запросу Заказчика предоставлять персонал для совместного участия в рейдах по выявлению хищений электроэнергии.
6.19. При обнаружении персоналом Заказчика и ЭСО фактов подключения электроустановок к электрическим сетям Заказчика (электрического присоединения к имуществу указанному в приложении № 3 договора) с нарушением правил технологического присоединения к электрическим сетям, или самовольного подключения, Исполнитель производит отключение указанных электроустановок с фиксированием факта в акте, подписанным потребителем (или 2-мя независимыми свидетелями).
6.20. Проводить с персоналом работы, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и нормативно-техническими документами, указанными в п. 2.1 настоящего Договора.
6.21. Обеспечивать спец.одеждой, спец.обувью в соответствии с установленными нормами.

Заказчик обязуется:
6.22. Исполнять обязательства, возложенные законодательством Российской Федерации на сетевые организации, и оказывать услуги по передаче электрической энергии, а также все услуги, неразрывно связанные с процессом передачи электрической энергии по электрическим сетям.
6.23. Производить оплату оказанных услуг по оперативно- техническому обслуживанию в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.
6.24. Осуществлять оперативно-техническое взаимодействие с присоединенными потребителями электроэнергии, ЭСО и ССО.
6.25. Привлекать Исполнителя к согласованию актов аварийной и технологической брони.
6.26. Привлекать Исполнителя к рассмотрению претензий по качеству и (или) количеству переданной электрической энергии Потребителю услуг.
6.27. Привлекать Исполнителя к определению технических условий технологического присоединения к электрическим сетям (к имуществу указанному в Приложении № 1 к Договору)
6.28. Привлекать Исполнителя участию в разработке графиков ввода ограничений электроснабжения по команде Системного оператора.
Заказчик имеет право:
6.29. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору.
6.30. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного выполнения работ по настоящему Договору.
6.31. Не производить оплату работ по настоящему договору при возникновении разногласий по качеству и (или) количеству выполненных работ в оспариваемой части, до момента согласования разногласий.
6.32. Осуществлять контроль и оценку достаточности применяемых на объекте предупредительных и профилактических мер по вопросам безопасности производства.
Исполнитель имеет право:
6.33. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг;
6.34. Получать информацию от Заказчика о планируемых и осуществленных технологических присоединениях к электрическим сетям Заказчика.
6.35. По письменному согласованию с Исполнителем, привлекать третьи лица для оказания услуг по настоящему Договору.

7. Приемка выполненных работ
7.1. Исполнитель оформляет надлежащим образом и предоставляет Заказчику документы в соответствии с п. 4.3 Договора, не позднее 3 (трёх) рабочих дней месяца, следующего за отчётным.
7.2. Заказчик рассматривает представленные документы и проверяет фактическое выполнение оперативно-технического обслуживания объектов, объем оказанных услуг. В случае возникновения необходимости уполномоченные представители Заказчика вправе проверить выполнение оперативно-технического обслуживания непосредственно на месте производства работ.
7.3. По окончанию проверки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчётным, Заказчик организует совещание по приемке оказанных по настоящему договору услуг работ.
В совещании по приемке оказанных услуг принимают участие уполномоченные представители сторон по настоящему Договору.
Результаты совещания оформляются протоколом и являются основанием к подписанию акта оказанных услуг.
7.4. Заказчик обязан подписать документы не позднее десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным. В случае,  если Заказчик до 15-го числа  месяца, следующего за отчётным, не направит Исполнителю подписанные со своей стороны документы, подтверждающие оказание услуг, либо не предъявит Исполнителю  в письменном виде своих замечаний, то оказанные Исполнителем услуги считаются принятыми, а акты оказанных услуг - подписанными. Отказ Заказчика от приемки оказанных услуг  должен быть мотивирован и оформлен в письменном виде с указанием недостатков.

8. Ответственность сторон
8.1.   За невыполнение  и/или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2	Исполнитель в порядке регресса возмещает Заказчику суммы, уплаченные Заказчиком в судебном порядке Потребителям, ЭСО и ССО за причинение вреда вследствие возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях Заказчика и предоставления некачественных услуг по передаче электроэнергии при наличии вины.
8.3	Исполнитель несет ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнения работ по оперативно-техническому обслуживанию, за неквалифицированные (ошибочные) действия своего персонала при оказании услуг по настоящему Договору, повлекшие за собой повреждение, частичную или полную утрату Имущества, указанного в Приложении № 1 к Договору, и несет расходы по его восстановлению.
8.4	Если аварийный случай на объекте электрических сетей произошел по вине Исполнителя, а именно: в результате действия (бездействия) Исполнителя, то затраты по локализации и устранению аварийного случая, полному восстановлению Имущества Заказчика, несет самостоятельно Исполнитель, включая затраты, связанные с ликвидацией Исполнителем ущерба, нанесенного аварией на объекте электрических сетей, имуществу третьих лиц. 
Если аварийный случай произошел по вине Заказчика, то затраты по его локализации и ликвидации, включая затраты, связанные с ликвидацией ущерба, нанесенного аварией на объекте электрических сетей имуществу третьих лиц, несет Заказчик.
В случае отказа одной из Сторон нести вышеуказанные затраты, Заказчик привлекает независимого эксперта для оценки убытков Заказчика. Результаты экспертизы являются окончательными, расходы по проведению такой экспертизы ложатся на Заказчика, с последующим возмещением произведенных на экспертизу расходов виновной стороной.
8.5	Исполнитель должен принять все необходимые меры по локализации и ликвидации аварийного случая, устранению последствий аварий, утраты, недостачи, повреждения, причинения ущерба, происшедшими с имуществом, независимо от причин. Лицо, которое возмещает стоимость работ по устранению последствий аварий, утраты, недостачи, повреждения, причинения ущерба, происшедшим с оборудованием, определяется совместной комиссией с представителями от Исполнителя и Заказчика под руководством Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 
8.6	Исполнитель несет полную ответственность за персонал, оказывающий услуги по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством, а также несет расходы по возмещению своему персоналу причиненного вреда жизни и здоровью, возникшего при оказании услуг по настоящему Договору, без последующего возмещения Заказчиком. 
8.7	Исполнитель в процессе оказания услуг по настоящему Договору несет ответственность:
•	за прекращение электроснабжения присоединенных к сетям Заказчика потребителей;
•	за снижение показателей качества электрической энергии;
•	за причинение вреда оборудованию, зданиям и сооружениям третьих лиц;
•	за причинение вреда жизни и здоровью третьим лицам.

9. Заключительные положения
9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
•	Техническое задание (Приложение № 1);
•	Калькуляция затрат на оперативно-техническое обслуживание на 2017 г. (Приложение № 2); 
9.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по условиям Договора или в связи с его неисполнением и/или ненадлежащим исполнением, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения сторонами согласия по спорному вопросу, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области. До передачи спора в арбитражный суд сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и подписана уполномоченным представителем Стороны. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) дней со дня ее получения.   
9.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и/или одностороннее изменение его условий не допускается.
9.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в случае их оформления в письменном виде и подписания уполномоченными представителями сторон.
9.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон.
9.7. При расторжении настоящего Договора сторонами должен быть произведен окончательный расчет по исполненным обязательствам. 
9.8. Документы, переданные посредством факсимильной, электронной связи, будут признаваться имеющими силу оригинала, при условиях позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны направившей такие документы. Документы по настоящему Договору могут быть переданы уполномоченным представителям сторон. 
9.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
9.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя, другой у Заказчика.
9.11. Стороны договорились о том, что вся переписка между ними по всем вытекающим из Договора обязательствам производится по адресам (почтовым, электронным и факсимильным), указанным в п. 10 настоящего Договора.
9.12. При реорганизации или ликвидации, изменении наименования или реквизитов, а также смене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, сторона, обязана письменно уведомить другую сторону о состоявшихся изменениях в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о таких изменениях. В случае направления корреспонденции по прежнему почтовому адресу, а равно возврат такой корреспонденции с отметкой о выбытии адресата, будет считаться надлежащим уведомлением Стороны.

10. Реквизиты и подписи сторон:
	
Исполнитель:



















________________ /________________/
	
	
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети» (ООО «СИБЭЛС»)

ИНН 7017299744 КПП 540201001
ОГРН 1127017006907
Юридический адрес: 630001, г. Новосибирск, 
ул. Сухарная, 96/2, оф. 6
р/сч 40702810407000007719
Сибирский филиал АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
БИК 045004799 
К/с 30101810300000000799
тел./факс: 8(383)209-06-43, 209-06-42
sibirskie.elektroseti@yandex.ru 
[bookmark: _GoBack]


Генеральный директор


_____________________ Д.Р.Геворкова












Приложение № 1
к Договору оказания возмездных услуг 
по оперативно - техническому обслуживанию 
объектов электрических сетей
№ __/______/ОТО от «___» ________ 201__ г.


Техническое задание на оказание возмездных услуг 
по оперативно-техническому обслуживанию объектов электрических сетей.

1. Место, срок и объём оказываемых услуг.
1.1. Перечень объектов оперативно-технического обслуживания:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Кол-во, шт./ общая протяженность, м
	Технические характеристики

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	РП-3830 (ТП-3830А) 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Заречная, 6
	
	

	1.1.
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-СЭЩ-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Ун-0 №1594043 (2007 г.в.)

	1.2.
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-2 ТМГ-11-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Ун-0  з.№1594606 (2007 г.в.)

	1.3.
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО-285 - 23 шт (в том числе камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 с коммутационным аппаратом  ВБСК-10-20/1000  - 20 шт).

	1.4.
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО70-1-48 (вводная) - 2 шт., панель ЩО70-1-71 (секционная) - 2 шт., панель ЩО70-1-03 (линейная на РПС) - 7 шт.

	2
	КЛ-10 кВ
	яч. 4 РУ-10 кВ ПС Первомайская - яч. 3 РУ-10 кВ РП-3830
	4420
	3хАПвП2Г-10-1х500/95

	3
	КЛ-10 кВ
	яч. 26 РУ-10 кВ ПС Первомайская - яч. 8 РУ-10 кВ РП-3830
	4480
	3хАПвП2Г-10-1х500/95

	4
	КЛ-10 кВ
	яч. 17 РУ-10 кВ РП-3830 - граница змельеного участка в сторону яч. 1 РУ-10 кВ ТП-5403
	394
	ААБ2л-10-3х70

	5
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 1-3
	2х145
	2хААБ2л 4х240

	6
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 7-9
	2х110
	2хААБ2л 4х240

	7
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 4-5
	2х90
	2хААБ2л 4х185

	8
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 5-6
	2х60
	2хААБ2л 4х185

	9
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 10-12
	4х235
	4хААБ2л 4х185

	10
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы б/с 7-9
	2х110
	2хААБ2л 4*95

	11
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы 4-6
	2х60
	2хААБ2л 4х185

	12
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ АВР  ж/д ул. Заречная 4, б/с 4-6
	2х90
	2хААБ2л 4х50

	13
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы б/с 1-3
	2х145
	2хААБ2л 4х150

	14
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ  ЦТП
	4х120
	4хААБ2л 4х150

	15
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы 7-10
	2х110
	2хААБ2л 4х95

	16
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ  КНС
	2х210
	2хААБ2л 4х95

	17
	ТП-3831 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Заречная, 2
	
	

	17.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-11-1250 кВА-10/0,4кВ-У/Ун-0 №1610542 (2008 г.в.)

	17.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-2 ТМГ-11-1250 кВА-10/0,4кВ-У/Ун-0 №1626316 (2008 г.в.)

	17.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО-366 - 8 шт (в том числе камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 с коммутационным аппаратом BB/TEL-10-20 630А  - 2 шт).

	17.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО70-2-48 (вводная) - 2 шт., панель ЩО70-1-71 (секционная) - 2 шт., панель ЩО70-2-03 (линейная на РПС) - 6 шт.

	18
	КЛ-10 кВ
	яч. 9 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 3 РУ-10 кВ ТП-3831
	350
	ААБ2л-10-3х150

	19
	КЛ-10 кВ
	яч. 14 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 4 РУ-10 кВ ТП-3831
	350
	ААБ2л-10-3х150

	20
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 10-12
	2х120
	2хААБ2л 4х240

	21
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 13-15
	2х70
	2хААБ2л 4х240

	22
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы б/с 13-15
	2х70
	2хААБ2л 4х95

	23
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-0,4 кВ Автостоянка
	2х150
	2хААБ2л 4х150

	24
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-0,4 кВ  (АВР) Автостоянка
	2х150
	ВВГ 4х16

	25
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-1 ж/д ул. Заречная 5
	4х217
	4хААБ2л 4х185

	26
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-2 (АВР) ж/д ул. Заречная 5
	2х217
	2хААБ2л 4х150

	27
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-1 ж/д ул. Заречная 3
	4х156
	4хААБ2л 4х150

	28
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-2 (АВР) ж/д ул. Заречная 3
	2х168
	2хААБ2л 4х150

	29
	ТП-3832 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Первомайская, 234
	
	

	29.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-11-1250 кВА-10/0,4кВ-У/Ун-0 №1645633 (2009 г.в.)

	29.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-2 ТМГ-11-1250 кВА-10/0,4кВ-У/Ун-0 №1617168 (2008 г.в.)

	29.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО-366 - 6 шт, Ячейки КСО-304 с коммутационным аппаратом BB/TEL-10-20 1000А  - 2 шт).

	29.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО70-2-48 (вводная) - 2 шт., панель ЩО70-1-71 (секционная) - 2 шт., панель ЩО70-2-03 (линейная на РПС) - 6 шт.

	30
	КЛ-10 кВ
	яч. 1 РУ-10 кВ ТП-4503 - яч. 7 РУ-10 кВ ТП-3832
	230
	ААБ2л-10-3х150

	31
	КЛ-10 кВ
	яч. 8 РУ-10 кВ ТП4503 - яч. 6 РУ-10 кВ ТП-3832
	230
	ААБ2л-10-3х150

	32
	КЛ-10 кВ
	яч. 10 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 8 РУ-10 кВ ТП-3832 н.А
	115
	ААБ2л-10-3х150

	33
	КЛ-10 кВ
	яч. 10 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 8 РУ-10 кВ ТП-3832 н.В
	115
	ААБ2л-10-3х150

	34
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Первомайсткая 236
	2х60
	2хААБв 4х240

	35
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Первомайсткая 236, офисы
	2х60
	2хААБ2л 4х50

	36
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-1 ж/д ул. Первомайсткая 234
	2х160
	2хАПВББШв 4х240

	37
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-2 ж/д ул. Первомайсткая 234
	2х160
	2хАПВББШв 4х240

	38
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Первомайсткая 234, офисы
	2х160
	2хАПВББШв 4х70

	39
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 6, ВРУ-1
	4х95
	4хААБ2л 4х120

	40
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 6, ВРУ-2 (АВР)
	2х95
	2хААБ2л 4х120

	41
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 6, ВРУ-3
	4х95
	4хААБ2л 4х120

	42
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ-1
	2х170
	2хААБ2л 4х240

	43
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ-2
	2х170
	2хААБ2л 4х240

	44
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ-3
	2х170
	2хААБ2л 4х240

	45
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ АВР
	2х170
	2хААБ2л 4х150

	46
	ТП-5864 (4064), в составе:
	ул. Первомайская, (224)
	
	

	46.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМГ-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0 З.№.1227

	46.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМГ-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0 З.№.1229

	46.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО-366 - 8 шт (в том числе камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 с коммутационным аппаратом BB/TEL-10-20 1000А  - 2 шт).

	46.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО70-2-48 (вводная) - 2 шт., панель ЩО70-1-71 (секционная) - 2 шт., панель ЩО70-2-03 (линейная на РПС) - 6 шт.

	47
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от РП-3830 яч. 13 до ТП-5864 (4064) яч. 3
	520
	ААБ2л-10-3х120

	48
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от ТП-5864 (4064) яч. 8 до ТП-3832 яч. 3
	460
	ААБ2л-10-3х120

	49
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от ТП-2085 яч. 7 до ТП-5864 (4064) яч. 7
	525
	ААБ2л-10-3х120

	50
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ-0,4 кВ от ТП-5864 (4064)  до ВРУ-1 детского сада
	2х165
	2хААБ2л-4х185

	51
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ-0,4 кВ от ТП-5864 (4064) до ВРУ-1 детского сада
	2х165
	2хААБ2л-4х185

	52
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ-0,4 кВ от ТП-5864 (4064) до ВРУ-2 детского сада
	105
	ААБ2л-4х95

	53
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ-0,4 кВ от ТП-5864 (4064) до ВРУ-2 детского сада
	105
	ААБ2л-4х95

	54
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-5864 (4064) - ВРУ-0,4 кВ ВРУ-1 ж/д ул. Первомайская 232
	4х130
	4хАПвБбШп 4х150

	55
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-5864 (4064) - ВРУ-0,4 кВ ВРУ-2 ж/д ул. Первомайская 232
	2х130
	2хАПвБбШп 4х185

	56
	ТП-5405, в составе:
	ул. Первомайская, (220/1)
	
	

	56.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМГ-400 кВА-10/0,4кВ-УХЛ1-У/Уо-0 З.№.17575

	56.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМГ-400 кВА-10/0,4кВ-УХЛ1-У/Уо-0 З.№.17692

	56.3
	[bookmark: RANGE!B77]РУ-10 кВ
	
	1
	КСО-393 – 8 шт (в том числе камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 с коммутационным аппаратом ВНАЛ-10/630-20 – 7 шт.)

	56.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель КРУ-0,4  – 2 шт.

	57
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от ТП-5864(9-4064) яч. 4 до ТП-5405 яч. 2
	140
	ААБ2л-10-3х120

	58
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от ТП-5402 яч. 4 до ТП-5405 яч. 7
	513
	ААБ2л-10-3х120

	59
	ТП-4202 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Заречная, 9
	
	

	59.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-СЭЩ-1000 кВА-10/0,4кВ-D/Ун-0 №52428 (2013 г.в.)

	59.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-2 ТМГ-СЭЩ-1000 кВА-10/0,4кВ-D/Ун-0 №52437 (2013 г.в.)

	59.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	RM-6-RE-IIDI-10-20/630-У3 - 1 шт., RM-6-RE-IIDI-10-20/630-У3 - 1 шт.

	59.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	РШНН-01-16-2500 (2500)У3 - 1 шт., РШНН-02-16-2500 (2500)У-1 шт.

	60
	КЛ-10 кВ
	от ТП-3831 яч. 7 до ТП-4202 яч. 7
	553
	ААБ2л-10-3х150

	61
	КЛ-10 кВ
	от ТП-3831 яч. 8 до ТП-4202 яч. 2
	548
	ААБ2л-10-3х150

	62
	КЛ-10 кВ
	от ТП-4503 яч. 3 до ТП-4202 яч. 3
	230
	ААБ2л-10-3х150

	63
	КЛ-10 кВ
	от ТП-4503 яч. 6 до ТП-4202 яч. 6
	230
	ААБ2л-10-3х150

	64
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-1, Заречная, 7
	4х160
	4хААБ2л-4х185

	65
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-2 (АВР) Заречная, 7
	2х160
	2хААБ2л-4х150

	68
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-1, Заречная, 9
	4х95
	4хААБ2л-4х150

	69
	КЛ-0,4 кВ
	РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-2 (АВР), Заречная, 9
	2х95
	2хААБ2л-4х150

	70
	ТП-4503 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Заречная, 13
	
	

	70.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-СЭЩ-1000 кВА-10/0,4кВ-D/Ун-0 №73278 (2015 г.в.)

	70.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-2 ТМГ-СЭЩ-1000 кВА-10/0,4кВ-D/Ун-0 №72694 (2015 г.в.)

	70.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО-393 - 6 шт, Ячейки КСО-304 с коммутационным аппаратом BB/TEL-10-20 1000А  - 2 шт).

	70.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО70-2-48 (вводная) - 2 шт., панель ЩО70-1-71 (секционная) - 2 шт., панель ЩО70-2-03 (линейная на РПС) - 8 шт.

	71
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.1 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 15
	2х165
	2ААБ2л-4х150

	72
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ, от п.8 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 15
	2х165
	2ААБ2л-4х150

	73
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.2 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 АВР жилого дома ул. Заречная, 15
	165
	ААБ2л-4х95

	74
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.9 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 АВР жилого дома ул. Заречная, 15
	165
	ААБ2л-4х95

	75
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.1 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-3 офисной части жилого дома ул. Заречная, 15
	170
	ААБ2л-4х95

	76
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.8 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-3 офисной части  жилого дома ул. Заречная, 15
	170
	ААБ2л-4х95

	77
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.2 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 17
	2х230
	2ААБ2л-4х240

	78
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.9 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 17
	2х230
	2ААБ2л-4х240

	79
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.2 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 офисной части жилого дома ул. Заречная, 17
	230
	ААБ2л-4х95

	80
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.9 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 офисной части жилого дома ул. Заречная, 17
	230
	ААБ2л-4х95

	81
	ТП-4124 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Первомайская, 228
	
	

	82
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-СЭЩ-1000 кВА-10/0,4кВ-Y/Ун-0 №31434 (2011 г.в.)

	83
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-2 ТМГ-СЭЩ-1000 кВА-10/0,4кВ-Y/Ун-0 №29884 (2011 г.в.)

	84
	РУ-10 кВ
	
	1
	КСО-366 – 8 шт (в том числе камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 с коммутационным аппаратом Evolis 630 А – 2 шт.)

	85
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО70-2-48 (вводная) - 2 шт., панель ЩО70-2-71 (секционная) - 2 шт., панель ЩО70-2-03 (линейная на РПС) - 6 шт.

	86
	КЛ-10 кВ
	от РП-3830 яч. 21 до ТП-4124 яч. 7
	338
	ААБ2л-10-3х185

	87
	КЛ-10 кВ
	от ТП-4124 яч. 8 до СМ в сторону ТП-2088 яч. 4
	15
	ААБ2л-10-3х150

	88
	ТП-3015, в составе:
	г. Новосибирск, Железнодорожный район, улица Фабричная, дом 17, строение 2
	1
	ТМ-1000 кВА 6/0,4 кВ

	88.1
	Силовой трансформатор
	
	
	

	88.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМ-1000 кВА 6/0,4 кВ

	88.3
	РУ-6 кВ
	
	1
	Ячейки КСО-2УМ – 13 шт., коммутационный аппарат ВМГ-133 – 7 шт.

	88.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-59 – 11 шт.,  ЩО-70 – 2 шт.

	89
	КЛ-6 кВ
	КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ Тепловая ф. 6-461 яч.131 до ТП-3015 яч.3
	530
	ААБл-6-3х240

	90
	КЛ-6 кВ
	КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ Тепловая ф. 6-464 яч.132 до ТП-3015 яч.10
	530
	ААБл-6-3х240

	91
	КЛ-6 кВ
	КЛ-6 кВ от ТП-3015 яч. 1 до СМ в сторону ТП-4389 яч. 2 (ИП Некрасов Е.В.)
	330
	ААБ-6-3х185

	92
	КЛ-6 кВ
	КЛ-6 кВ от ТП-3015 яч. 6 до ТП-3013 яч.1
	400
	ААШв-10-3х185

	93
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ-0,4 кВ от ТП-3315 до РП-17 ввод №1 АО «РЭС»
	2х150
	АВВГ-4х120

	94
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ-0,4 кВ от ТП-3315 до РП-17 ввод №2 АО «РЭС»
	2х150
	АВВГ-4х120

	95
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ-0,4 кВ от ТП-3315 до РП-водоем
	90
	ААШв-3х120+1х50

	96
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ-0,4 кВ от РП-Водоем до общежития по ул. Фабричная, 21а
	140
	АВВГ-4х50 L=70м, НРГ-3х50+1х25 L=70 м.

	97
	РП-Водоем, в составе:
	г. Новосибирск, Железнодорожный район, улица Фабричная
	1
	А-37 400 А – 1 шт., АЕ2056МП 100А – 1 шт.

	98
	1РУ-10 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Петухова, 69
	
	

	98.1
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО- 27 шт (в том числе камера сборная одностороннего обслуживания КСО с коммутационным аппаратом  ВМГ-630А  - 18 шт).

	99
	КЛ-10 кВ
	Ф-11-254 от ПС "Тулинская" до 1РУ-10 кВ
	3х3200
	ААШВ-10-3х185, ААШВ-10-3х185, ААБ-10-3х150

	100
	КЛ-10 кВ
	Ф-11-250 от ПС "Тулинская" до 1РУ-10 кВ
	3х3200
	ААШВ-10-3х185, ААШВ-10-3х185, ААБ-10-3х150

	101
	КЛ-10 кВ
	от 1РУ-10 кВ (яч.5) до ЦРП (яч. 10)
	350
	ААБШв-10-3х185

	102
	КЛ-10 кВ
	от 1РУ-10 кВ (яч.29) до ЦРП (яч. 11)
	350
	ААБШв-10-3х185

	103
	КЛ-10 кВ
	от 1 РУ-10 кВ  (яч.4) до ТП-4504 яч. 2
	400
	ААБл-10-3х120

	104
	КЛ-10 кВ
	от 1 РУ-10 кВ яч. 7 до СМ к ТП-54-04 яч. 7
	710
	ААШв-10-3х185

	105
	КЛ-10 кВ
	от 1 РУ-10 кВ яч. 27 до СМ к ТП-54-04 яч. 2
	670
	ААШв-10-3х185

	106
	ЦРП-10 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/1
	
	

	106.1
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО- 2УМ - 12 шт (в том  с коммутационным аппаратом  ВМГ-133 630А  - 10 шт).

	107
	ТП-4504 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 7/5
	
	

	107.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Силовой трансформатор Т-1 ТМГ-СЭЩ-1000 кВА-10/0,4кВ-D/Ун-0  (2016 г.в.)

	107.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	Силовой трансформатор Т-2 ТМГ-СЭЩ-1000 кВА-10/0,4кВ-D/Ун-0  (2016 г.в.)

	107.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	КСО-366 – 4 шт (в том числе камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 с коммутационным аппаратом ВНА-10/630 – 3 шт.)

	107.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО70-2-48 (вводная) - 2 шт., панель ЩО70-2-71 (секционная) - 2 шт., панель ЩО70-2-15 (линейная на автоматических выключателях ВА-88) - 4 шт.

	108
	ТП-5404 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 7/1
	
	

	108.1.
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМГ-1000/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, Д/Yн-11 (зав. №2760,  2017 г.в.)

	108.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМГ-1000/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, Д/Yн-11 (зав. №2730,  2017 г.в.)

	108.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейка КСО с выключателем нагрузки ВНА/ТЕЛ-10/630  - 7 шт., ячейка КСО с разъединителем РВ-10/630-УХЛ2 - 1 шт.

	108.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Вводная панель с разъединителями PE-19-44 - 2 шт., Секционная панель с разъединителем PE-19-43 - 2 шт., Линейная панель (с рубильниками РПС-4) - 4 шт.

	109
	КЛ-10 кВ
	от ТП-5404 яч. 2 до соединительной муфты к 1РУ-10 кВ яч. 27
	35
	ААБ2л-10-3х95

	110
	КЛ-10 кВ
	от ТП-5404 яч. 7 до соединительной муфты к 1РУ-10 кВ яч. 7
	40
	ААБ2л-10-3х95

	111
	КТПН-1 6/0,4 кВ, в составе:
	Новосибирская обл, Новосиб. р-н, Кубовинский с/с, СНТ "Звездное"
	
	

	111.1
	силовой трансформатор
	
	1
	ТМГ-250 кВА-6/0,4 кВ

	111.2
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	ВА-57ф-35 250 А - 2 шт., ВА-57-39 400 А - 1 шт, ВА-57-35 100 А - 1 шт., ВА-47-100 100 А - 1 шт.

	112
	КТПН-2 6/0,4 кВ, в составе:
	Новосибирская обл, Новосиб. р-н, Кубовинский с/с, СНТ "Звездное"
	
	

	112.1
	силовой трансформатор
	
	1
	ТМГ-400 кВА-6/0,4 кВ

	112.2
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	ВА-57ф-35 250 А - 4 шт., ВА-47-63 63 А - 1 шт.

	113
	ВЛ-6 кВ
	от опоры 14 ВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ЦРП-10/6 кВ ОАО "Нефтебаза "Красный Яр"
	406
	АС-95/16, РЛНД-1-10/400У1 - 3 шт.

	114
	ВЛ-0,4 кВ
	ВЛ-0,4 кВ
	4780
	А-95

	115
	КТПН-3716 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Радужная, 5
	
	

	115.1
	силовой трансформатор
	
	1
	ТМГ-630 кВА-10/0,4 кВ

	115.2
	РУ-10 кВ
	
	1
	ВНА-10/630-1 шт.

	115.3
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	ВА-57-35 250 А - 8 шт., АЕ 2056М 100 А - 1 шт.

	116
	ВЛ-10 кВ
	от оп.№1 КВЛ-10 кВ от РП-34 яч. 14 до оп.№15
	688
	3хАС-50, РЛНД-1-10/400У1 - 2 шт.

	117
	КЛ-10 кВ
	от опоры №15 КВЛ-10 кВ от РП-34 яч. 14  до КТПН-3716
	2х45
	2хААБ2л-10- 3х120

	118
	ТП-243 10/0,4 кВ, в составе:
	Новосибирская область, п. Краснообск, микрорайон №2, дом 243
	
	

	118.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-1000 кВА-10/0,4кВ

	118.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-2 ТМГ-1000 кВА-10/0,4кВ

	118.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО-366 - 8 шт (в том числе камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 с коммутационным аппаратом BB/TEL-10-20 1000А  - 2 шт).

	118.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО70 (вводная) - 2 шт., панель ЩО70 (секционная) - 2 шт., панель ЩО70 (линейная на РПС) - 8 шт.

	119
	КЛ-10 кВ
	от РП-10 яч.7 до ТП-243 яч. 5
	500
	ААБлу-10-3х120

	120
	КЛ-10 кВ
	от РП-10 яч.12 до ТП-243 яч. 6
	500
	ААБлу-10-3х120

	121
	ТП-4419 (ТП-9-1019) 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, улица Державина, 28
	
	

	121.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-СЭЩ 1000 кВА-10/0,4кВ зав. №1577513 (2007 г.в.)

	121.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-2 ТМГ-СЭЩ 1000 кВА-10/0,4кВ зав. №1573329 (2007 г.в.)

	121.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО-366 - 9 шт (в том числе камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 с коммутационным аппаратом ВБСК-2-10-20-630  - 2 шт).

	121.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО70 (вводная) - 2 шт., панель ЩО70 (секционная) - 2 шт., панель ЩО70 (линейная на РПС) - 8 шт.

	122
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ 0,4 кВ от ТП-4419 п. 4 р. 2 до ВРУ админастративного здания  по ул. Державина, 28
	58
	ААБ2л-1-4х240

	123
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ 0,4 кВ от ТП-4419 п. 4 р. 4 до ВРУ админастративного здания по ул. Державина, 28
	58
	ААБ2л-1-4х240

	124
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ 0,4 кВ от ТП-4419 п. 8 р. 2 до ВРУ админастративного здания по ул. Державина, 28
	58
	ААБ2л-1-4х240

	125
	КЛ-0,4 кВ
	КЛ 0,4 кВ от ТП-4419 п. 8 р. 4 до ВРУадминастративного здания по ул. Державина, 28
	58
	ААБ2л-1-4х240

	126
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.4 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-1 жилого дома ул. Военная, 18
	2х200
	2АПвБбШп-1 4х150

	127
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ, от п.7 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-1 жилого дома ул. Военная, 18
	2х200
	2АПвБбШп-1 4х150

	128
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.1 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-4 АВР жилого дома ул. Военная, 18
	210
	АПвБбШп-1 4х95

	129
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.9 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-4 АВР жилого дома ул. Военная, 18
	210
	АПвБбШп-1 4х95

	130
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.1 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-5 жилого дома ул. Военная, 18
	200
	АПвБбШп-1 4х35

	131
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.7 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-5 жилого дома ул. Военная, 18
	200
	АПвБбШп-1 4х35

	132
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.2 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ АВР Парковки ул. Военная, 18/1
	95
	АПвБбШп-1 4х70

	133
	КЛ-0,4 кВ
	Кабельная линия 0,4 кВ,  от п.8 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ АВР Парковки ул. Военная, 18/1
	95
	АПвБбШп-1 4х70

	134
	ТП-3628 10/0,4 кВ, в составе:
	г. Новосибирск, ул. Выборная, 211
	
	

	134.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ

	134.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-2 ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ

	134.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО-366 - 10 шт., в том числе:  с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL-10-20/1000 - 6 шт., с ТН - 2 шт., с ВНА-10/630 - 1 шт., разукомплектованная - 1 шт.

	135
	КТПН-4018 10/0,4 кВ, в том числе:
	г. Новосибирск, ул. Выборная, 211
	
	

	135.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМЗ-630 кВА 10/0,4 кВ 1983 г.в.

	135.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	ТМЗ-630 кВА 10/0,4 кВ 1983 г.в.

	135.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Выключатель нагрузки ВНА-10/630 - 5 шт., разъединитель РВз-10/630 - 1 шт.,

	135.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	ВА53-41 1000А-2 шт., ВА57-39 400А - 2 шт., ВА57ф35 250 А - 4 шт.

	136
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от РП-1260-П яч. 13 до МР-58  ВЛ-10 кВ до ТП-3628 яч. 4 Нитка "А"
	100
	ААШву-3х95

	137
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от РП-1260-П яч. 13 до МР-58  ВЛ-10 кВ до ТП-3628 яч. 4 Нитка "А"
	630
	ААБ-3х120

	138
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от СМ (на расстоянии 510 м от  РП-1260-П яч. 13) до МР-58 ВЛ-10 кВ до ТП-3628 яч. 4 Нитка "Б"
	510
	ААБ-3х120

	139
	ВЛ-10 кВ
	ВЛ-10 кВ от РП-1260-П яч. 13 от МР-58 до опоры №26  к  ТП-3628 яч. 4
	865
	АС-70

	140
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от опоры №26 до опоры №27 КВЛ-10 кВ от РП-1260-П яч. 13  к  ТП-3628 яч. 4
	2х162
	ААБ2л-10-3х240

	141
	ВЛ-10 кВ
	ВЛ-10 кВ от опоры №27  КВЛ-10 кВ от РП-1260-П яч. 13 к  ТП-3628 яч. 4
	1915
	АС-70

	142
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ  от РП-1260-П яч. 13 до ТП-3628 яч. 4
	50
	ААШВ-3х95

	143
	ВЛ-10 кВ
	ВЛ-10 кВ от МР-66 КВЛ-10 кВ от ТП-1582-П яч. 3
	120
	А-95

	144
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ к ТП-3628 яч. 3 от опоры ВЛ-10 кВ КВЛ-10 кВ от МР-66 от ТП-1582-П яч. 3
	30
	ААШВ-3х95

	145
	КЛ-10 кВ
	Кабельная линия 10 кВ от ТП-3628 яч. 7 до КТПН-4018
	180
	ААБ-3х120

	146
	КЛ-10 кВ
	Кабельная линия 10 кВ от ТП-3628 яч. 8 до КТПН-4018
	2х180
	ААБ-3х120

	147
	ЦТП 10 кВ, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, улица Свободная, дом 105
	
	

	147.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМ-630 кВА, 10/0,4 кВ

	147.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-2 ТМ-800 кВА, 10/0,4 кВ

	147.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО-2УМ – 11 шт., (в том числе с коммутационным аппаратом  ВМГ-133 – 7 шт.)

	147.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-59 - 14 шт.

	148
	КЛ-10 кВ
	от яч.№ 1 ЦТП 10 кВ до ТП-8 цех № 3
	300
	АСБ-10-3х120

	149
	КЛ-10 кВ
	от яч.№6  ЦТП 10 кВ  до оп.№1 КВЛ 10кВ к ТП-7 Карьер, ТП-6 котельная
	250
	АСБ-10-3х240

	150
	ВЛ-10 кВ
	ВЛ-10кВ от оп.№ 1 КВЛ-10кВ от яч.№6 ЦТП 10 кВ к ТП-7 Карьер, ТП-6 котельная
	250
	А-50, РЛНД-10/400 - 1 шт.

	151
	ВЛ-10 кВ
	ВЛ-10кВ от оп.№ 1 КВЛ-10кВ от яч.№6 ЦТП 10 кВ к ТП-7 Карьер
	3000
	А-50, РЛНД-10/400 - 1 шт.

	152
	КЛ-10 кВ
	от яч.№ 11 ЦТП 10 кВ до опоры №1 КВЛ 10 кВ к ТП-1 Цех №2, ТП-2 цех №2, ТП-5 котельная
	250
	АСБ-10-3х120

	153
	ВЛ-10 кВ
	ВЛ-10кВ от оп.№ 1 КВЛ-10кВ от яч.№11 ЦТП 10 кВ до ТП-1 Цех №2, ТП-2 цех №2
	1400
	А-50,  РЛНД-10/400 - 3 шт.

	154
	КЛ-10 кВ
	от яч.№ 10 ЦТП 10 кВ до опоры №1 КВЛ 10 кВ к ТП Цех №2, ТП-3 Цех №2
	250
	АСБ-10-3х240

	155
	ВЛ-10 кВ
	ВЛ-10кВ от оп.№ 1 КВЛ-10кВ от яч.№10 ЦТП 10 кВ до КВЛ 10 кВ к ТП Цех №2, ТП-3 Цех №2
	2300
	А-50,  РЛНД-10/400 - 1 шт.

	156
	КЛ-10 кВ
	КЛ-10 кВ от оп.№ 6 ЦТП-10 кВ до оп. 1 КВЛ 10 кВ к ТП Цех №2, ТП-3 Цех №2
	250
	АСБ-10-3х240

	157
	ТП-8 Цех №3, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, улица Свободная, дом 105
	
	

	157.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-630 кВА, 10/0,4 кВ

	157.2
	РУ-10 кВ
	
	1
	Высоковольтные предохранители ПКТ - 3 шт.

	157.3
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Автоматические выключатели А-3144, А-37 - 5 шт.

	158
	ТП-6 котельная, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, улица Свободная, дом 105
	
	

	158.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМ-630 кВА, 10/0,4 кВ

	158.2
	РУ-10 кВ
	
	1
	Выключатель нагрузки ВНА-10/630 - 1 шт.

	158.3
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Автоматические выключатели А-3124, ВА-57ф35, ВА-5133, А-3163, А-3124, А-3796 - 10 шт.

	159
	ТП-5 котельная, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, улица Свободная, дом 105
	
	

	159.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМ-400 кВА, 10/0,4 кВ

	159.2
	РУ-10 кВ
	
	1
	Выключатель нагрузки ВНА-10/630 - 1 шт.

	159.3
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Автоматические выключатели А-3124, А-3163, А-3796 - 8 шт.

	160
	ТП-3 Цех №2, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, улица Свободная, дом 105
	
	

	160.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-11-1000 кВА,  10/0,4 кВ

	160.2
	РУ-10 кВ
	
	1
	Разъединитель 10 кВ РВз-10/400 - 1 шт.

	160.3
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Автоматические выключатели  ВА-57-39, А-31-44, ВА-57-35, ВА-88-35  - 6 шт.

	161
	ТП Цех №2, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, улица Свободная, дом 105
	
	

	161.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМ-1000 кВА,  10/0,4 кВ

	161.2
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-2 ТМ-1000 кВА,  10/0,4 кВ

	161.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Ячейки КСО-366 – 2 шт., коммутационный аппарат ВМГ-133 – 2 шт.

	161.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Панель ЩО-59 – 9 шт.

	162
	ТП-1 Цех №2, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, улица Свободная, дом 105
	
	

	162.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-630 кВА, 10/0,4 кВ

	162.2
	РУ-10 кВ
	
	1
	Разъединитель 10 кВ РВз-10/400 - 1 шт.

	162.3
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Автоматические выключатели А-37 - 4 шт.

	163
	ТП-2 Цех №2, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, улица Свободная, дом 105
	
	

	163.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-1000 кВА, 10/0,4 кВ

	163.2
	РУ-10 кВ
	
	1
	Разъединитель 10 кВ РВз-10/400 - 1 шт.

	163.3
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Автоматические выключатели А-3144, А-3744 - 2  шт., рубильник РПС - 3 шт.

	164
	ТП-8 Цех №3, в составе:
	Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, улица Свободная, дом 105
	
	

	164.1
	Силовой трансформатор
	
	1
	Т-1 ТМГ-40 кВА, 10/0,4 кВ

	164.2
	РУ-10 кВ
	
	1
	Высоковольтные предохранители ПКТ - 3 шт.

	164.3
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Автоматические выключатели ВА-47-29 - 2 шт.

	165
	ТП-4265 (9-4265) в составе:
	г. Новосибирск, ул. Романова, дом (25)
	
	

	165.1
	силовой трансформатор
	
	1
	Силовой трансформатор ТМГ-СЭЩ-630 кВА

	165.2
	силовой трансформатор
	
	1
	Силовой трансформатор ТМГ-СЭЩ-630 кВА

	165.3
	РУ-10 кВ
	
	1
	Комплектное распределительное устройство RM6 RE-IIDI (Элегазовый сетевой выключатель 10 кВ (630 А) - 3 шт.; Элегазовый выключатель 10 кВ (200 А) с функцией защиты трансформатора - 1 шт.) - 2 шт. (ТП-4265)

	165.4
	РУ-0,4 кВ
	
	1
	Распределительный шкаф низкого напряжения РШНН-(01)02-16-2500(2500) У3- 2 шт. (ТП-4265)



1.2. Сроки оказания услуг: с «___» ________ 2019г. по «31» декабря 2019г.

1.3. Объемы оказываемых услуг.
В объем услуг входит:
1.3.1. Оперативное обслуживание объектов электрических сетей, в том числе:
· круглосуточное дежурство оперативного персонала для обеспечения системной надежности энергообъектов Заказчика и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии при передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям;
· поддержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии оперативной готовности;
· диспетчерское управление режимами работы электрических сетей Заказчика, обеспечение оперативного взаимодействия с диспетчерским и оперативными службами смежных сетевых компаний и потребителями;
· осуществление оперативного обслуживания электроустановок, осмотр оборудования, проведение работ в порядке текущей эксплуатации, оперативное устранение дефектов в работе оборудования, производство оперативных переключений, в том числе переключений связанных с вводом графиков ограничения энергоснабжения, подготовку рабочего места, допуск бригады и надзор за работниками, а также ведение всей необходимой при этом документации, в том числе:
- оперативный журнал;
- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
- журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.
Перечень документов может быть дополнен по распоряжению со стороны Заказчика.
· устранение и предотвращение технологических нарушений и аварийных ситуаций на электрических сетях, в том числе силами оперативно-выездной бригады на  необслуживаемых электрических подстанциях, распределительных пунктах, воздушных и кабельных линиях электропередачи;
· проведение режимных мероприятий для обеспечения нормативных показателей качества электроэнергии, поддержание качества отпускаемой энергии, выполнение контрольных замеров нагрузок и режимов работы электрооборудования;
· обеспечение единства измерений при передаче и распределении энергии;
· обеспечение взаимодействия с персоналом Заказчика по предоставлению ежесуточной информации о техническом состоянии оборудования, аварийных отключениях, проведённых и планируемых работах и плановых отключениях электрооборудования, а также другой оперативной информацией непосредственно связанной с выполнением Исполнителем функций оперативного обслуживания электрооборудования. 

1.3.2. Техническое обслуживание объектов электрических сетей, в том числе:
· содержания электрических сетей в работоспособном и безопасном состоянии;
· производство межремонтного обслуживания, текущих и осмотровых ремонтов, предусмотренных графиками планово-предупредительных ремонтов (далее - ППР) объектов электрических сетей;
· обеспечение единства измерений при передаче и распределении энергии, организация и сопровождение работ по поверке расчётных измерительных систем;
· выявление и устранение дефектов в работе оборудования электрических сетей Заказчика, предотвращение возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях Заказчика;
· участие в работе комиссий по расследованию причин аварий и технологических нарушений в работе электрооборудования;
· устранение последствий стихийных бедствий, повлекших прекращение энергоснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заказчика, обеспечение наличия необходимого аварийного запаса материалов, запчастей и оборудования для устранения последствий аварийных ситуаций в кратчайшие сроки;
· подготовка и осуществление мероприятий по обеспечению надёжной работы оборудования в осенне-зимний период, пропуску весенних вод и работе в грозовой период; 
· поддержание работоспособности и соответствия требованиям ПТЭЭСиС, ПУЭ и ПТЭЭП электрических сетей Заказчика;
· производство диагностики и испытаний электрооборудования в соответствии с действующими методиками и нормативными документами, дефектовка оборудования по результатам проведённых испытаний, а также оборудования с истекшими нормативными сроками эксплуатации;
· разработка и ведение эксплуатационной и технической документации, необходимой при осуществлении деятельности по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту электросетевого оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов. 

1.3.3. Предоставление ежемесячно до 2 числа направление Заказчику ведомости снятия контрольных показаний измерительных комплексов электрической энергии зафиксированной на 00 часов 00 минут Новосибирского времени 01 числа каждого месяца, в следующем формате:
	Точка измерения
	Заводской номер прибора учета
	Начальные показания
	Конечные показания
	Разность
	Коэффициент трансформации
	Расход,  кВтч

	
	
	
	
	
	
	



1.3.5. Осуществление проверки, приемки в эксплуатацию и опломбировки  систем учета электроэнергии по заявке Заказчика. 

2. Обеспечение материалами и оборудованием.
Обеспечение оказания услуг необходимым транспортом, специализированной техникой, оборудованием, аппаратурой и расходными материалами возлагается на Исполнителя. Исполнитель должен обладать  необходимым парком специализированной техники для выполнения строительных и аварийно-восстановительных работ.
Исполнитель должен обеспечить необходимый аварийный запас материалов и запчастей на случай ликвидации последствий аварийных ситуаций и стихийных бедствий в соответствии РД 34.10.381, РД 34.10.174, РД 34.10.178-88, HP 34-00-095-86.
Исполнитель должен располагать собственной производственной базой для выполнения небольших по объёму ремонтных работ и хранения аварийного запаса расходных материалов. 
Размещение и хранение резервного запаса должно обеспечивать его исправное состояние, возможность быстрого получения и доставки к месту ликвидации повреждения.
Приветствуется наличие у исполнителя собственной электротехнической лаборатории. 

3. Требования к исполнителю.
Работы по оперативно-техническому обслуживанию электрооборудования Заказчика должны выполняться собственным персоналом Исполнителя. Персонал Исполнителя должен иметь  право осуществления работ в электроустановках напряжением до и выше 1000В. Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификационную подготовку, допуски и опыт проведения работ в энергоустановках. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен необходимыми инструкциями,  инструментом, спецодеждой и защитными средствами для обеспечения безопасности выполнения работ в электроустановках. Обязанность по периодической проверке знаний персонала Исполнителя требований охраны труда, правил работы в электроустановках, проведению необходимых обучений, аттестаций и повышения квалификации персонала возлагается на Исполнителя. 

4. Требования к качеству, надежности, сертификации.
Применяемое оборудование и аппаратура должны иметь соответствующие сертификаты, допуски и действующие свидетельства, подтверждающие их соответствие необходимым техническим требованиям, а также разрешения на использование на территории РФ. Электротехническая лаборатория должна быть аттестована на право осуществления соответствующих видов работ Федеральной службой по экологическому, технологическому, и атомному надзору.

5. Порядок и сроки предоставления информации Исполнителем.  

	№
п/п
	Содержание информации
	Максимальный срок, периодичность предоставления
	Вид запроса и (или) ответа

	1
	Оперативную информацию о возникновении (объявлении) Чрезвычайных ситуаций (штормовых предупреждений), и о принятых мерах по недопущению аварийных ситуаций
	До 1 часа после факта
	SMS информирование

	2
	Оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации на объекте электрических сетей 
	До 20 минут после факта
	SMS информирование

	3
	Информацию об оперативной обстановке за прошедший месяц на обслуживаемых подстанциях, возникших дефектов в работе оборудования, аварийных отключений присоединений, превышение установленной нагрузки на силовой трансформатор или присоединение за истекший месяц. Информацию о возникновении неисправностей устройств РЗиПА, обеспечивающих надежное электроснабжение 
(приложению №1 к техническому заданию)
	до 02 числа месяца, следующего за отчетным.
	Электронный вид 

	4
	Информацию о производстве работ на электрооборудовании (ПС, ВЛ, КЛ) за истекший месяц и планируемые на текущий месяц
(приложение №2  и №3 к техническому заданию)
	до 02 числа месяца, следующего за отчетным.
	Электронный вид 

	5
	Информацию о выходе из строя имуществ (частичная или полная утрата)
	До 48 часов после факта
В рабочие дни
	На бумажном носителе

	6
	Копию предписания Ростехнадзора, МЧС, Роспотребнадзора.
	До 24х часов после факта получения
в рабочие дни
	На бумажном носителе

	7
	Информацию о непригодности  полученных  от  Заказчика  материалов,   Имущества,   технической документации;
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запрос
	На бумажном носителе

	8
	Информацию, необходимую для осуществления Заказчиком деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии и осуществления тарифного регулирования
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запроса
	На бумажном и электронном носителе

	9
	Информацию для актуализации однолинейных схем электрооборудования
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса.
	На бумажном и электронном носителе

	10
	Информацию для подготовки поопорных схем и ситуационных планов ЛЭП
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса.
	На бумажном и электронном носителе

	11
	Карты уставок РЗиПА
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса.
	На бумажном носителе

	12
	Информацию для составления годовых графиков ППР, проведения ремонтов электрооборудования, зданий и сооружений, испытаний электроустановок инженерных сетей
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса
	На бумажном носителе

	13
	Планы работ на следующий ремонтный месяц согласно утвержденному годовому графику ППР
	до 25 числа текущего месяца.
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	14
	Оформленную техническую документацию по выполнению ППР отчетного месяца (акты приемки из ремонта оборудования подстанций, ЛЭП, зданий и сооружений и прочего отремонтированного, проверенного и испытанного оборудования, а так же протоколы испытаний)
	В разумные сроки, но не более 5 рабочих дней после  проведения ремонта
	На бумажном носителе

	15
	Дефектные акты по оборудованию, превысившему срок службы или требующему проведения капитального ремонта (замены) по результатам испытаний
	В разумные сроки, но не более 5 рабочих дней после  проведения ремонта
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	16
	Мероприятия по пропуску весенних вод
	до 15 февраля текущего года
	На бумажном носителе

	17
	Мероприятия по подготовке к грозовому сезону и работе электрооборудования в летнее время
	до 15 марта текущего года
	На бумажном носителе

	18
	Мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимних условиях
	до 15 мая текущего года
	На бумажном носителе

	19
	Отчет о выполнении мероприятий по пропуску весенних вод
	до 15 мая текущего года
	На бумажном носителе

	20
	Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к грозовому сезону и работе электрооборудования в летнее время
	до 01 мая текущего года
	На бумажном носителе

	21
	Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимних условиях
	до 01 сентября текущего года
	На бумажном носителе

	22
	Сведения о максимальных нагрузках на ТП(РП)
	До 01 января и до 01 июля
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	23
	Отчет о проведенных противоаварийных и противопожарных тренировках
	В разумные сроки, но не более 5 рабочих дней после письменного запроса
	На бумажном носителе

	24
	Сметы и калькуляции затрат на производство оперативного обслуживания, технического обслуживания объектов электрических сетей
	до 01 апреля текущего года
	На бумажном и электронном носителе

	25
	Графики временного ограничения энергоснабжения на согласование
	В разумные сроки, но не более 3 рабочих дней после получения от вышестоящей сетевой организации
	На бумажном и электронном носителе

	26
	Информацию для подготовки однолинейных схем по вновь принимаемым в оперативное управление объектам.
	За 30 рабочих дней до заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
	На бумажном и электронном носителе

	27
	Распоряжение на отключение присоединения по заявке энергосбытовой организации.
	За 24 часа до отключения
	На бумажном и электронном носителе 

	28
	Акты расследования причин аварий
	до 02 числа месяца, следующего за отчетным
	На бумажном носителе

	29
	Акт технического состояния и наличия материально-технических ресурсов и оборудования резервного запаса
	До 01 октября  и до 01 апреля
	На бумажном носителе


 
Исполнитель:                                                                           Заказчик:
                                                                                                Генеральный директор

__________________ /______________                              _____________________ Д.Р. Геворкова










Приложение № 1
к приложению №1
к Договору оказание возмездных услуг 
по оперативно - техническому обслуживанию 
объектов электрических сетей
№ __/______/ОТО от «___» ________ 201__ г.



	Информация об оперативной обстановке 

	за (месяц) 2019г

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес расположения отключенных объектов
	Диспетчерское наименование поврежденного оборудования
	Отключенные ТП, РП и т.д.
	Дата и время отключения
	Дата и время восстановления электроснабжения
	Дата и время включения поврежденного оборудования в работу
	Время простоя
	Причина отключения, работа защит и коммутационных аппаратов
	Выполненные мероприятия по восстановлению электроснабжения
	Планируемые мероприятия по восстановлению электроснабжения, срок выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






Исполнитель:                                                                           Заказчик:
                                                                                                Генеральный директор

__________________ /______________                              _____________________ Д.Р. Геворкова



















Приложение № 2
к приложению №1
к Договору оказание возмездных услуг 
по оперативно - техническому обслуживанию 
объектов электрических сетей
№ __/______/ОТО от «___» ________ 201__ г.




	План работ на (месяц) 2019г

	
	

	Диспетчерское наименование оборудования
	Мероприятие

	1
	2

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 









Исполнитель:                                                                           Заказчик:
                                                                                                Генеральный директор

__________________ /______________                              _____________________ Д.Р. Геворкова























Приложение № 3
к приложению №1
к Договору оказание возмездных услуг 
по оперативно - техническому обслуживанию 
объектов электрических сетей
№ __/______/ОТО от «___» ________ 201__ г.



	Отчет о выполненных работах за (месяц) 2019г

	
	
	
	

	Диспетчерское наименование оборудования
	Мероприятие
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 










Исполнитель:                                                                           Заказчик:
                                                                                                Генеральный директор

__________________ /______________                              _____________________ Д.Р. Геворкова














