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Приложение № 6 
                                                                             к  запросу предложений   от  28.02.2018 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по организации систем учета электрической энергии 10 кВ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
1.1.	Описание объекта работ, краткая характеристика объекта: демонтаж измерительных комплексов учета электрической энергии установленных в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, находящихся на балансе ООО «СИБЭЛС», и их установка в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, находящихся на балансе АО «РЭС».

1.1.1.	Местоположение объектов: г. Новосибирск.

1.1.2.	Срок выполнения работ: 
Дата начала выполнения работ: с момента подписания настоящего Договора.
Дата окончания выполнения работ по Договору: окончание выполнения работ по настоящему договору не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА:
Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети» (ООО «СИБЭЛС»)
650001, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 96/2, оф. 6.

3. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПОДРЯДЧИКА:
Наименование___________________________________________
Адрес___________________________________________________

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТ:
Организация учета электрической энергии на границе разграничения балансовой принадлежности сторон между ООО «СИБЭЛС» и АО «РЭС», согласно требований постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

5. ОБЪЕМ РАБОТ:
5.1. Демонтаж измерительных комплексов учета электрической энергии:
5.1.1. Демонтировать приборы учета электрической энергии (ПУ), установленные в ТП 10/0,4 кВ и указанные в п.п. 1 – 9 Приложения № 1 к настоящему техническому заданию - далее по тексту Перечень ПУ.
5.1.2. Демонтировать измерительные трансформаторы тока 10 кВ (ТТ), установленные в ТП 10/0,4 кВ и указанные в п.п. 1 - 9 Перечня ПУ.
5.1.3. Демонтировать измерительные трансформаторы напряжения 10 кВ (ТН), установленные в ТП 10/0,4 кВ и указанные в п.п. 1, 3, 6, 8 Перечня ПУ.
5.2. Обеспечить прохождение инструктажей (допуск) и обследование мест установки измерительных комплексов учета электроэнергии, согласно столбцов 5-6 Перечня ПУ. Определить и согласовать с Заказчиком полный перечень материалов, требуемых для установки вновь приобретаемого и демонтируемого оборудования.
5.3. Приобрести материалы согласно п.5.2. настоящего технического задания.
5.4. Получить от Заказчика в качестве давальческих материалов измерительные трансформаторы тока №№ 16333, 16135, 24261, 34612 в количестве 4штук.
5.5. Провести государственную поверку трансформаторов тока согласно п.5.4. настоящего технического задания. Поверку выполнить в ФБУ «Новосибирский ЦСМ».
5.6. Приобрести счетчики электрической энергии в количестве 2 штук для установки в п.п. 10,11 Перечня ПУ.
5.7.  Получить от Заказчика в качестве давальческих материалов измерительные трансформаторы напряжения в количестве 8 комплектов.
5.8. Монтаж (установка) измерительных комплексов учета электрической энергии:
5.8.1. Смонтировать (установить) измерительные комплексы учета электроэнергии 10 кВ (ПУ, ТТ, ТН – ранее демонтированных) в границах объектов электрических сетей АО «РЭС», согласно столбцов 5-6 п.п. 2, 3, 8 Перечня ПУ.
5.8.2. Смонтировать (установить) измерительные комплексы учета электроэнергии 10 кВ (ПУ, ТТ, ТН – новых, из давальческих материалов Заказчика) в границах объектов электрических сетей АО «РЭС», согласно столбцов 5-6 п.п. 1, 4, 5, 6, 7 ,9 Перечня ПУ.
5.8.3. Смонтировать (установить)ранее демонтированный трансформатор напряжения, согласно столбцов 2-3 п. 6 Перечня ПУ.
5.8.4. Смонтировать (установить) измерительные комплексы учета электроэнергии 10 кВ, согласно столбцов 5-6 п.п. 10, 11 Перечня ПУ: ПУ - приобретенных, согласно п. 5.6. технического задания; ТТ – поверенных, согласно п. 5.5. технического задания; ТН – новых, из давальческих материалов Заказчика.
5.9. Выполнить изменение тарифного расписания ПУ (программирование) с переводом в однотарифный режим работы и установлением часового пояса соответствующего времени Новосибирской области (с подготовкой соответствующих документов).
5.10. Обеспечить комиссионную проверку установленных измерительных комплексов учета электроэнергии и их допуск в эксплуатацию.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ:
При выполнении работ руководствоваться действующим законодательством РФ, следующими нормативно-техническими документами:
· Правила устройства электроустановок;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
· Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;
· Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
Данный список НТД не является полным и окончательным. При выполнении работ необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения работ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ-ПЕРЕДАЧЕ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ
7.1. Приёмка работ производится Заказчиком после окончания выполнения работ и предоставлением Подрядчиком следующей документации:
–	Акт о приемке выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2, справка о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3, утвержденными постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100;
–	Счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.
7.2. Подрядчик оформляет надлежащим образом и направляет Заказчику документы не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента окончания работ.
7.3. Заказчик рассматривает представленные документы и проверяет фактическое выполнение работ (оказанных услуг). В случае возникновения необходимости уполномоченные представители Заказчика вправе проверить выполнение работ непосредственно на месте производства работ.
7.4. Заказчик обязан рассмотреть и подписать документы не позднее 10 рабочих дней с момента предоставления документов. В случае, если Заказчик в течение 10 рабочих дней не направит Подрядчику подписанные со своей стороны документы, подтверждающие выполнение работ, либо не предъявит Подрядчику в письменном виде своих замечаний, то работа Подрядчика  считается принятой, а акты приемки подписанными. Отказ Заказчика от приемки работ должен быть мотивирован и оформлен в письменном виде с указанием недостатков.

8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:
8.1	Персонал Подрядчика, производящий работы должен быть обучен выполняемой работе, и иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда. Подрядчик сам несет ответственность за технику безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев. 
[bookmark: _GoBack]8.2.	Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, происшедшие на объектах Заказчика, поставив в известность Заказчика. При групповых и смертельных несчастных случаях подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со ст.228 ТК РФ. Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, причиненный Заказчику действиями персонала Подрядчика и субподрядной организации. 
8.3.	Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. До начала работ Подрядчик обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ, и обслуживающего персонала, а также удостоверения персонала с допуском к эксплуатации и содержанию сетей. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации. 
8.4.	В случае выявления нарушения, контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и подрядной организации. В случае остановки производства работ представителями Заказчика, из-за нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экономическую ответственность несет Подрядчик. Экономический ущерб, полученный в этом случае Подрядчиком, Заказчиком не возмещается.

12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, НАДЕЖНОСТИ.
Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.



Подрядчик:                                                                      Заказчик:
                                                                                                  Генеральный директор 

______________ /______________                                                  ________________ Д.Р. Геворкова

