                                                                                                                     Приложение №7
к запросу предложений от  27.10.2016 года  

ДОГОВОР  № ___
на проведение работ по комплексному капитальному ремонту распределительных пунктов и трансформаторных подстанций в рамках реализации ремонтной программы на 2016 год

г. Кемерово                                                                                      «___» _______________ 2016 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети» (ООО «СИБЭЛС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Корнева Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии (Протокол № ________ от «___» _______________ 2016 года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок  выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту  распределительных пунктов и трансформаторных подстанций (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
Состав, местонахождение и технические характеристики  объектов, на которых  будут выполняться  работы,   приведены в Приложении № 1  к Договору (Техническое задание).

1.2 Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ в соответствии с «Техническим заданием  на проведение работ по комплексному капитальному ремонту распределительных пунктов и трансформаторных подстанций в рамках реализации ремонтной программы на 2016 год »  (Приложение № 1 к Договору), которое является его неотъемлемой частью. 
1.3. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы собственными силами и техникой или с письменного согласия Заказчика с привлечением сил и техники третьих лиц, в соответствии с условиями настоящего Договора и сметами. Материалы для выполнения работ, оборудование и технику предоставляет Подрядчик. 
Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком при производстве работ, должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество. 

1.4. Срок выполнения работ с  момента заключения договора - по « 31» декабря 2016 года.
1.5. Подрядчик, принимая обязательства по выполнению определенных настоящим Договором работ, подтверждает свое профессиональное соответствие и гарантирует наличие у него допусков, разрешений (свидетельств), лицензий и иных согласований, необходимых для выполнения работ, определенным настоящим договором.  
2. Цена Договора и порядок расчетов 
2.1. Цена настоящего Договора определяется локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и составляет: _________________ (________________________________________) в т.ч. НДС (18%) – ________________ рублей, является твердой, и включает все расходы Подрядчика на выполнение предусмотренных Договором работ, материалы, оборудование, используемые для выполнения работ, доставку материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузку, разгрузку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги и другие обязательные платежи, а также иные расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по настоящему Договору.
2.2. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы, в течение 90 (дней) дней с момента подписания сторонами без замечаний справки (форма КС-3) и актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) на основании счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Подрядчик обязуется:

3.1.1.
В установленные Договором сроки качественно выполнить работу в согласованных Сторонами объемах, и сдать их Заказчику по акту.

3.1.2. Выполнить все предусмотренные договором работы с надлежащим качеством в полном соответствии с условиями договора и действующим законодательством РФ.

3.1.3. Обеспечить соблюдение всеми участниками выполнения работ требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, поддержание и соблюдение правил санитарии.

3.1.4. Получить все допуски, разрешения, лицензии и согласования, необходимые для выполнения Работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных органов в связи с неисполнением Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в связи с этим убытки.
3.1.5. Нести полную ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком, его персоналом и/или привлеченными им третьими лица в ходе выполнения работ людям, помещениям и другому имуществу, находящемуся на объекте.

3.1.6. Не использовать в ходе выполнения работ материалы, конструкции и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

3.1.7. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят либо создают невозможность завершения работы в срок.
3.1.8. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.9. Обеспечить своевременное и качественное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, приемке выполненных работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.1.10. Осуществлять уборку и вывоз мусора, произведенного в результате выполнения работ по договору.

3.1.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ вывезти с территории производства работ машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, другое имущество и строительный мусор.

3.1.12. Возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков выполненных Подрядчиком работ.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения принятых по Договору обязательств.

3.2.2. Привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком. 
3.3.
Заказчик обязуется:

3.3.1. С участием  Подрядчика принять результаты  работ в сроки, определенные Договором, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, заявить об этом Подрядчику в порядке, определенном в разделе 4 договора.
3.3.2. Своевременно оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора.

3.4. 3аказчик вправе:

3.4.1. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика;

3.4.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4. Порядок выполнения работ, порядок их сдачи-приемки. 
4.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили своих представителей:
Представителем Заказчика, ответственным за обеспечение проведения Работ по настоящему Договору, является: Кононов Юрий Германович, главный инженер ООО «СИБЭЛС», тел.: 8 913-451-16-74, адрес электронной почты: kononovYuG@sibels.ru 
Представителем Подрядчика, ответственным за обеспечение проведения Работ по настоящему Договору, являются: ____________________________________________(Ф.И.О), ______________________ (должность);  тел.: __________________________; адрес электронной почты: ____________________________.
4.2. Подрядчик в срок, установленный в п. 1.5 Договора, обеспечивает получение Заказчиком на все выполненные работы подписанного со своей Стороны Акта о приемке выполненных работ по (форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по (форме КС-3), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по (форме ОС-3), оригинала счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, а также технический отчет по лабораторным испытаниям, и действующие сертификаты соответствия на материалы, применяемые при проведении работ.

4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня после получения Акта о приемке выполненных работ по (форме КС-2) и документов, предусмотренных в пункте 4.2. настоящего Договора, обязан их рассмотреть. По результатам рассмотрения Заказчик подписывает полученный Акт или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ.

4.4. В случае отказа Заказчика от подписания Акта, Заказчик направляет Подрядчику Акт с перечнем недостатков, которые необходимо устранить, а также с указанием сроков их устранения. 

4.5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные дефекты и недостатки выполненных Работ в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами. 
4.6. После устранения недостатков Подрядчик своими силами и за свой счет производит сдачу Работ в соответствии с пунктами 4.2. – 4.5. настоящего Договора.

4.7. При невыполнении Подрядчиком требований, указанных в п. 4.5 настоящего Договора, Заказчик вправе устранить все выявленные недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возместить все расходы, убытки и компенсацию затрат, связанные с их устранением.
4.8. Заказчик, принявший работу (результат работы) без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязуется устранить допущенные нарушения в срок, предусмотренный п. 4.5. договора.
4.9. При отказе Подрядчика от подписания Акта обнаруженных дефектов либо недостатков, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке, имеющий законную силу.
4.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В случае если экспертиза  назначена по соглашению сторон, расходы на экспертизу несут обе стороны поровну. 
4.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих результатам выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения таких обстоятельств и до получения от Заказчика соответствующих указаний приостановить работы.
4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
4.13. Подрядчик несет ответственность за качество представленных им материалов.              В случае предоставления материалов ненадлежащего качества, Подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет заменить их на материалы надлежащего качества. 
4.14. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в превышении определенной договором стоимости работ, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и до получения от последнего приостановить выполнение работ. Подрядчик, не уведомивший Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, либо выполнивший такие работы до получения ответа от Заказчика не вправе требовать их оплаты. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. 
4.15. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.16. Если Подрядчик не приступает к своевременному исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что срок ее окончания становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков и  упущенной выгоды за весь период.
4.17. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков за весь период.
4.18. Подрядчик обязан представить Заказчику копии документов (сертификаты, технические паспорта) на оборудование, подлежащее использованию Подрядчиком при выполнении работ, определенных настоящим договором, не позднее чем за 5 (пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этого оборудования.
4.19. Для выполнения принятых обязательств Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц. При этом, Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за все действия третьих лиц.  
5. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 2 (два) года и начинает течь со следующего дня после подписания обеими Сторонами итогового, без замечаний, Акта о приемке выполненных работ по (форме КС-2).

5.2. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

5.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех  недостатках и дефектах, выявленных в период гарантийного срока.

5.4. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней после получения требования от Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты выполненных Работ и отремонтировать оборудование;

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и заменить оборудование и/или материалы;

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами. 

Подрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней после получения требования Заказчика информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. 

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Подрядчик несет установленную действующим законодательством ответственность за допущенные при выполнению работ нарушения, в том числе материальную в размере штрафных санкций, наложенных  контролирующими органами. 

При применении (наложении) контролирующими органами штрафных санкций либо иной ответственности к Заказчику вследствие нарушения Подрядчиком при выполнении работ требований действующего законодательства РФ, Подрядчик немедленно осуществляет выполнения предписаний контролирующих органов и возмещает Заказчику расходы по оплате штрафных санкций и иные понесенные им убытки. 

6.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в работах;
- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами;

- соразмерно уменьшить цену, установленную за работы.

6.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательства по выполнению работ, определенных настоящим Договором, Заказчик  вправе поручить выполнение работ третьим лицам либо выполнить его своими силами, и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных в связи с этим необходимых расходов и других убытков.

6.6. Подрядчик несет установленную действующим законодательством ответственность за ненадлежащее качество оборудования (машин и механизмов), используемых при выполнении работ, а также за представление оборудования, обремененных правами третьих лиц, в том числе материальную в размере штрафных санкций, наложенных  контролирующими органами.

6.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, определенных в договоре (п. 1.5 договора) или приложениях к нему, либо сроков устранения выявленных недостатков (пункты 4.5, 5.4 либо 6.4 Договора), Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки со дня, следующего за днем установленного срока окончания выполнения работ (устранения недостатков) до дня исполнения Подрядчиком обязательств. При этом стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

6.8. Настоящим, Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму денежных средств (неустойки и компенсаций затрат) из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы. При этом Заказчик до удержания письменно направляет Подрядчику уведомление об удержании.
6.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, а так же от возмещения убытков Заказчика в полном объеме.

6.10. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей стороной письменного требования о ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.

6.11. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.12. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области с обязательным соблюдением досудебного претензионного урегулирования:

6.13. Претензии составляются в письменной форме и направляются заказным письмом с уведомлением по адресу указанному в разделе «Адреса и реквизиты Сторон». Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты получения ее Стороной.

6.14. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, взрывов, международных конфликтов, эпидемий, эмбарго, экспортных ограничений, запретов и других мер и действий органов власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.15. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему договору, обязана немедленно и, в любом случае, не позднее 7 (Семи) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую сторону о возникновении обстоятельств такого рода, а также о предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств, с приложением справки, выданной уполномоченным органом, подтверждающий наступление таких обстоятельств.

7. Изменение и расторжение договора

7.1. Стороны вправе изменить настоящий договор по взаимному согласию, путем подписания дополнительного соглашения, которое с момента его подписания сторонами становится неотъемлемой частью Договора. Одностороннее изменение условий настоящего договора не допускается.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.3. Досрочное расторжение настоящего договора осуществляется как по согласованию сторон, так и по основаниям, предусмотренным  настоящим договором  и действующим законодательством РФ.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до завершения работ по Договору, в случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из своих обязательств по Договору;

- задержки начала работ по Договору более чем на 10 (десять) рабочих дней;

- нарушение сроков выполнения работ, влекущих увеличения срока окончания работ и сдачи результата работ Заказчику более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

- аннулирования у Подрядчика выданных свидетельств (разрешений) или допусков,  а также аннулирование актов государственных органов и саморегулируемых организаций,  либо издание актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих Подрядчика права на производство работ по Договору;

- несоблюдение Подрядчиком либо привлекаемыми им третьими лицами, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов;

- систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ; 

- в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.5. Договор считается расторгнутым на основании пункта 7.4. настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора по почтовому адресу. 

7.6. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.7. При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, выполненные работы вместе с документами, указанными в п. 4.2 Договора, передаются Заказчику, и производится сверка взаиморасчетов.  

8. Срок действия договора и прочие условия
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения сторонами всех обязательств по Договору.
9. Прочие условия 
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.2. Документы, переданные посредством факсимильной, электронной связи, будут признаваться имеющими силу оригинала, при условии осуществления одновременной отправки оригиналов почтой с уведомлением в адрес другой Стороны, либо вручение оригиналов таких документов уполномоченному представителю другой стороны под роспись.

9.3. Любая информация, касающаяся условий настоящего договора, бухгалтерских и финансовых документов Сторон, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать данную информацию за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.4.  Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях почтовых, банковских реквизитов, реорганизации предприятия, изменения организационно-правовой формы в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента наступления изменений и нести все риски, связанные с неисполнением указанной обязанности.

9.5. Подрядчик не праве передавать свои права и обязанности по Договору, полностью или частично,  третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Техническое задание. 

2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.
11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «СИБЭЛС»
630105, г. Новосибирск, ул.Рельсовая,9
ОГРН 1127017006907
ИНН 7017299744  КПП 540201001
р/с 407 028 109 007 3000 1638
филиал «Сибирский»  Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирск

к/с  301 018 10850040000788
БИК 045004788
Тел/факс 8(383) 225-27-74
e-mail: 
Генеральный директор 

_____________________ М.С.Корнев
	ПОДРЯДЧИК:

______________________________
Юридический адрес: _____________________, 
________________________________________
Почтовый адрес: __________________________
ИНН: _______________КПП: _______________

ОГРН: ________________________
Р/с ___________________________
БАНК 
БИК 
К/с 
Генеральный директор
__________________ /_____________________



М.П.                                                              М.П. 
Приложение № 1 

к Договору  подряда №  _______ от «___» ______________ 2016 г.

Техническое задание 

на выполнение работ  по комплексному капитальному ремонту 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций в рамках реализации ремонтной программы ООО «СИБЭЛС» на 2016 год.
1. Общие положения.

Выполнение услуг подряда проводится в рамках исполнения положений Федерального закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г., а также требований  «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭЭСиС) утверждённых приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003г, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждённых приказом Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002г, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ), утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, «Правил и инструкций по объему и нормам испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97, «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00, «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49, «Типовых технологических карт на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-500 кВ» ПО «Союхтехэнерго» 1989г. и других нормативно-технических документов, регламентирующих деятельность организаций осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание электросетевых объектов и оборудования.  

2. Место, срок и объём оказываемых услуг.

2.1 Перечень объектов и оборудования нуждающихся в капитальном ремонте:

	№ п/п
	Уровень  напряжения, кВ
	                                             Наименование основного средства
	Наименование работ
	Кол-во, шт.
	Место расположения

	
	
	
	
	
	

	I
	10/0,4
	РП 3830 (ТП 3830а)
	 
	 
	 

	1
	-
	Здание распределительного пункта со встроенной трансформаторной подстанцией 
	капитальный ремонт кровли 30 кв.м, окраска дверей 6шт, замена замков, нанесение дисп. наименований, комплектация средствами защиты.
	1
	г. Новосибирск, ул. Заречная, дом 6

	2
	0,4
	Электрооборудование РУ-0,4кВ, а именно:
	 
	1
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-3-24У3
	капитальный ремонт оборудования
	2
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-3-36У3
	капитальный ремонт оборудования
	2
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-3-03У3
	капитальный ремонт оборудования
	7
	

	II
	10/0,4
	ТП 3831
	 
	 
	 

	1
	-
	Здание трансформаторной подстанции 
	вырубка кустарника на прилегающей территории ТП, устройство отмостки ТП -50 кв.м, окраска дверей 6шт., замена замков, нанесение дисп. наименований, комплектация средствами защиты.
	1
	г. Новосибирск, ул. Заречная, дом 2

	2
	10
	Электрооборудование РУ-10кВ, а именно:
	 
	1
	

	
	10
	Ячейка 10 кВ КСО-366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз)
	капитальный ремонт оборудования
	5
	

	3
	0,4
	Электрооборудование РУ-0,4кВ, а именно:
	 
	1
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-2-48У3
	капитальный ремонт оборудования
	2
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-1-71У3
	капитальный ремонт оборудования
	2
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-2-03У3
	капитальный ремонт оборудования
	4
	

	III
	10/0,4
	ТП 3832
	 
	 
	 

	1
	-
	Здание трансформаторной подстанции 
	капитальный ремонт кровли -30 кв.м, замена парапета -3 п.м, устройство отмостки ТП -96 кв.м, окраска дверей 6шт., замена замков, нанесение дисп. наименований, комплектация средствами защиты.
	1
	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом 234

	2
	10
	Электрооборудование РУ-10кВ, в том числе:
	 
	1
	

	
	10
	Ячейка 10 кВ КСО-366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз)
	капитальный ремонт оборудования
	5
	

	2
	0,4
	Электрооборудование РУ-0,4кВ, в том числе:
	 
	1
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-2-48У3
	капитальный ремонт оборудования
	2
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-1-71У3
	капитальный ремонт оборудования
	2
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-2-03У3
	капитальный ремонт оборудования
	6
	

	IV
	10/0,4
	ТП 3488
	 
	 
	 

	1
	-
	Здание трансформаторной подстанции 
	капитальный ремонт кровли -30 кв.м, замена парапета -3 п.м, устройство отмостки ТП -48 кв.м, окраска дверей 6 шт., замена замков, нанесение дисп. наименований, комплектация средствами защиты.
	1
	г. Новосибирск, ул.Кавалерийская, дом(3)

	2
	10
	Электрооборудование РУ-10кВ, в том числе:
	 
	1
	

	
	10
	Ячейка 10 кВ КСО-366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз)
	капитальный ремонт оборудования
	5
	

	V
	10/0,4
	ТП 3355
	 
	 
	 

	1
	-
	Здание распределительного пункта со встроенной трансформаторной подстанцией 
	капитальный ремонт кровли -30 кв.м, замена парапета -4 п.м, устройство отмостки ТП -96 кв.м, окраска дверей 6 шт., замена замков, нанесение дисп. наименований, комплектация средствами защиты.
	1
	г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом (3)

	2
	0,4
	Электрооборудование РУ-0,4кВ, а именно:
	 
	1
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-2-48У3
	капитальный ремонт оборудования
	2
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-1-71У3
	капитальный ремонт оборудования
	2
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-2-03У3
	капитальный ремонт оборудования
	6
	

	VI
	10/0,4
	ТП 3459
	 
	 
	 

	1
	-
	Здание трансформаторной подстанции
	замена замков, нанесение дисп. наименований, комплектация средствами защиты. 
	1
	г. Новосибирск, ул. Горская, дом(2)

	2
	10
	Электрооборудование РУ-10кВ, в том числе:
	
	
	

	
	10
	Ячейка 10 кВ КСО-366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз)
	капитальный ремонт оборудования
	4
	

	3
	0,4
	Электрооборудование РУ-0,4кВ, в том числе:
	 
	1
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-2-48У3
	капитальный ремонт оборудования
	2
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-1-71У3
	капитальный ремонт оборудования
	2
	

	
	0,4
	Ячейка ЩО-70-2-03У3
	капитальный ремонт оборудования
	4
	

	VII
	 
	ЦРП 10кВ
	 
	 
	 

	1
	-
	Здание трансформаторной подстанции 
	замена дверных проемов-2 шт, окраска стен в нутри помещения 120 кв.м., замена замков, нанесение дисп. наименований, комплектация средствами защиты.
	1
	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69/5

	2
	10
	Электрооборудование РУ-10кВ, в том числе:
	 
	1
	

	
	10
	Ячейка 10 кВ КСО-366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз)
	капитальный ремонт оборудования
	5
	

	VIII
	 
	ТП-3161
	 
	 
	 

	1
	-
	Здание трансформаторной подстанции 
	капитальный ремонт кровли -30 кв.м, замена парапета -3 п.м, устройство отмостки ТП -96 кв.м, окраска дверей 6 шт., замена замков, нанесение дисп. наименований, комплектация средствами защиты.
	 
	г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом (1)

	1
	10
	Электрооборудование РУ-10кВ, в том числе:
	 
	1
	

	
	10
	Ячейка 10 кВ КСО-366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз)
	капитальный ремонт оборудования
	5
	

	IX
	 
	ТП-34
	 
	 
	 

	1
	-
	Здание трансформаторной подстанции 
	капитальный ремонт кровли -30 кв.м, замена парапета -3 п.м, окраска дверей 6 шт., замена замков, нанесение дисп. наименований, комплектация средствами защиты.
	1
	г. Новосибирск, ул. Военная, 16

	2
	10
	Электрооборудование РУ-10кВ, в том числе:
	 
	1
	

	
	10
	Ячейка 10 кВ КСО-366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз)
	 
	5
	

	X
	 
	ТП-4202
	 
	 
	 

	1
	-
	Здание трансформаторной подстанции 
	капитальный ремонт кровли -30 кв.м, замена парапета -3 п.м, окраска дверей 6 шт., замена замков, нанесение дисп. наименований, комплектация средствами защиты.
	1
	г. Новосибирск, ул. Заречная, дом (9)

	2
	10
	Электрооборудование РУ-10кВ, в том числе:
	 
	1
	

	
	10
	Ячейка 10 кВ КСО-366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630-20Уз)
	 
	5
	


2.2 Сроки выполнения работ: с момента заключения  договора -  по 31.12.2016г.

2.3 Объемы оказываемых услуг.
В объем услуг входит капитальный ремонт зданий РП и ТП, а также капитальный ремонт электрооборудования РП и ТП в соответствии с типовыми технологическими картами в т.ч.:

· пуско-наладочные мероприятия необходимые после проведения работ по капитальному ремонту электрооборудования 10-0,4 кВ;
· лабораторные испытания необходимые после проведения работ по капитальному ремонту электрооборудования 10-0,4 кВ;

3. Обеспечение материалами и оборудованием необходимым для проведения капитального ремонта.

Обеспечение выполнения работ необходимым транспортом, специализированной техникой, оборудованием, аппаратурой и расходными материалами возлагается на Исполнителя. Исполнитель должен обладать собственным парком транспортных средств для доставки ремонтного персонала, необходимым парком специализированной техники для выполнения работ, парком измерительного и испытательного оборудования и аппаратуры.

Исполнитель должен располагать собственной производственной базой для выполнения небольших по объёму ремонтных работ. Приветствуется наличие у исполнителя собственной  электротехнической лаборатории. 

4. Требования к исполнителю.

Работы по капитальному ремонту электрооборудования Заказчика должны выполняться собственным персоналом Исполнителя. Персонал Исполнителя должен иметь  право осуществления работ в действующих электроустановках напряжением до и выше 1000В. Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификационную подготовку, допуски и опыт проведения работ в действующих энергоустановках. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен необходимыми инструкциями,  инструментом, спецодеждой и защитными средствами для обеспечения безопасности выполнения работ в электроустановках. Обязанность по периодической проверке знаний персонала Исполнителя требований охраны труда, правил работы в электроустановках, проведению необходимых обучений, аттестаций и повышения квалификации персонала возлагается на Исполнителя. 

5. Требования к качеству, надежности, сертификации.
Применяемое оборудование и аппаратура должны иметь соответствующие сертификаты, допуски и действующие свидетельства подтверждающие их соответствие необходимым техническим требованиям, а также разрешения на использование на территории РФ. Электротехническая лаборатория должна быть аттестована на право осуществления соответствующих видов работ.

6. Требования к приему-передаче выполненных услуг.
6.1. Приёмка работ производится Заказчиком после окончания выполнения работ и предоставлением Исполнителем следующей документации:

· Акт о приемке выполненных работ по техническому обслуживанию в соответствии с унифицированной формой КС-2, справка о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3, утвержденными постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100;

· Аакты сдачи-приемки отремонтированного, реконструированного оборудования, протоколы ремонта, измерений и испытаний оборудования и устройств защиты;
· Счет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.
6.2. Исполнитель оформляет надлежащим образом и направляет Заказчику документы  не позднее 3 (трёх) рабочих дней месяца, следующего за отчётным.

6.3. Заказчик рассматривает представленные документы и проверяет фактическое выполнение технического обслуживания объектов, объем выполненных работ (оказанных услуг). В случае возникновения необходимости уполномоченные представители Заказчика вправе проверить выполнение технического обслуживания непосредственно на месте производства работ.

6.4. По окончанию проверки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчётным, Заказчик организует совещание по приемке выполненных по настоящему договору работ.

6.5. В совещании по приемке выполненных работ принимают участие уполномоченные представители сторон.

6.6. Результаты совещания оформляются протоколом и являются основанием к подписанию акта выполненных работ.

6.7. Заказчик обязан подписать документы не позднее десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным. В случае,  если Заказчик до 15-го числа  месяца, следующего за отчётным не направит Исполнителю подписанные со своей стороны документы, подтверждающие выполнение работ либо не предъявит Исполнителю  в письменном виде своих замечаний, то работа Исполнителя  считается принятой, а акты приемки   подписанными. Отказ Заказчика от приемки работ должен быть мотивирован и оформлен в письменном виде с указанием недостатков.

Заказчик:                                                                                          Подрядчик:                                                                                             

Генеральный директор                                                                     Генеральный директор

_____________________М.С. Корнев                                 __________________/_____________   
	
	


____________________  Заказчик                                ___________________  Подрядчик 


