	
                                                Приложение № 7 к запросу предложений от 15.11.2016 г
 
ДОГОВОР №-____ТО/2016

на оказание возмездных услуг по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, проведению    планово-предупредительных ремонтных работ и обеспечению аварийного запаса оборудования.


г. Новосибирск                                                                                        «       »  _________ 2016 г.

      _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                       Общество с ограниченной ответ ственностью  «Сибирские электросети» (ООО «СИБЭЛС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Корнева Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии (Протокол № ___  от «__»______________2016 года),  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства (далее – объекты) Заказчика (далее - услуги). Состав, местонахождение и технические характеристики обслуживаемых объектов приведены в Приложении № 1. 
1.3. Исполнитель оказывает услуги с периодичностью и в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить выполнение обязательств по Договору надлежащим образом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и условиями настоящего Договора 
в сроки, установленные Договором.
2.1.2. Оказать Услуги своими силами и средствами, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами. 
При привлечении для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей и консультантов), Исполнитель вправе передать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объёме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств. 
При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению Договора третьими лицами, в том числе в отношении соблюдения условий конфиденциальности, согласованных настоящим Договором.
2.1.3. В случае аварийной ситуации или выявления в процессе обслуживания ненадлежащего состояния оборудования, требующего проведения капитального ремонта, Исполнитель в письменном виде информирует Заказчика, в течение 30 календарных дней, о необходимости проведения работ. Все работы не указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору) выполняются по согласованному Сторонами локально-сметному расчету.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, исходя из требований законодательных и нормативных актов Российской Федерации.
2.2.2. Получать от Заказчика по письменному запросу необходимую для оказания Услуг информацию.
2.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по Договору.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно предоставить Исполнителю документацию, необходимую для оказания Услуг по Договору.
2.3.2. Обеспечить Исполнителю круглосуточный и беспрепятственный доступ к обслуживаемым объектам, указанным в пункте 1.2.
2.3.3. Принимать и оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, определенном настоящим Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Контролировать соблюдение сроков оказания Услуг и соответствие оказываемых Услуг заданиям Заказчика, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.
2.4.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, подтвержденных документально.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

 3.1. Исполнитель осуществляет сдачу оказанных услуг ежемесячно. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за расчётным, обеспечивает получение Заказчиком подписанного со своей стороны Акта об оказании услуг (в двух экземплярах) оригиналов счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом. 
3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня после получения Акта об оказании услуг обязан его рассмотреть. По результатам рассмотрения Заказчик подписывает полученный Акт или направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ. 
3.3. В случае отказа Заказчика от подписания Акта Заказчик направляет Исполнителю перечень недостатков, которые необходимо устранить.
3.4. Непредоставление или несвоевременное предоставление Заказчиком, в соответствии с п.3.4. настоящего Договора, мотивированной претензии относительно оказанных услуг, свидетельствует о согласии Заказчика с надлежащим оказанием Исполнителем услуг за соответствующий период и услуги считаются принятыми. 
3.5. Для оказания Услуг по настоящему Договору Стороны определили своих представителей.
3.5.1. Представителями Заказчика, ответственными за обеспечение оказания Услуг по настоящему Договору, являются:
1). Кононов Юрий Германович ; тел.: 8 (383) 225-27-72, 8-913-451-16-74; адрес электронной почты: kononovyug@yandex.ru 
3.5.2. Представителями Исполнителя, ответственными за обеспечение оказания Услуг по настоящему Договору, являются:
1) _______________________________________________________________; тел.: ____________________; адрес электронной почты:____________________

                                4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Размер платы за оказание услуг по техническому обслуживанию объектов составляет ____________________ (____________) рубля ____ копеек в месяц, в том числе НДС  (18%) ___________(________________) рубля __ копеек, согласно калькуляции затрат на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства (Приложение № 3).
 В указанную цену включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением им принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с Техническим заданием. В размер платы не входят расходы, необходимые для устранения аварийных ситуаций, выявленных Исполнителем в ходе технического обслуживания. 
4.2. Заказчик ежемесячно производит оплату по п.п. 4.1. не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, в соответствии с предоставленными Исполнителем актами выполненных работ и счетами-фактурами.
4.3. Условием ежемесячных платежей является подписание (согласование) Заказчиком предоставленных Исполнителем Заказчику документов, подтверждающих выполнение работ, согласно разделу 3 настоящего договора:
· Акт о приемке выполненных работ по техническому  обслуживанию; 
· Счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.;
4.3. Оплата оказанных Услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За невыполнение  и/или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2.	В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 4.1., 4.2. настоящего договора Заказчик обязан уплатить в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки.
5.3. Стороны пришли к соглашению, что проценты по ст. 317.1 ГК РФ на сумму задолженности не начисляются и не оплачиваются.      
5.4.Исполнитель несет ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнения работ по техническому обслуживанию  за неквалифицированные (ошибочные) действия своего персонала при выполнении работ по настоящему Договору, повлекшие за собой повреждение, частичную или полную утрату Имущества, указанного в Приложении № 1 к Договору, и несет расходы по его восстановлению.
5.5.Если аварийный случай на объекте электрических сетей произошел по вине Исполнителя, а именно: в результате действия (бездействия) Исполнителя, то затраты по локализации и устранению аварийного случая, полному восстановлению Имущества Заказчика, несет самостоятельно Исполнитель, включая затраты, связанные с ликвидацией Исполнителем ущерба, нанесенного аварией на объекте электрических сетей, имуществу третьих лиц. 
       Если аварийный случай произошел по вине Заказчика, то затраты по его локализации и ликвидации, включая затраты, связанные с ликвидацией ущерба, нанесенного аварией на объекте электрических сетей имуществу третьих лиц, несет Заказчик.
       В случае отказа одной из Сторон нести вышеуказанные затраты, Заказчик привлекает независимого эксперта для оценки убытков Заказчика. Результаты экспертизы являются окончательными, расходы по проведению такой экспертизы ложатся на Заказчика, с последующим возмещением произведенных на экспертизу расходов виновной стороной.
5.6.Исполнитель должен принять все необходимые меры по локализации и ликвидации аварийного случая, устранению последствий аварий, утраты, недостачи, повреждения, причинения ущерба, происшедшими с имуществом, независимо от причин. Лицо, которое возмещает стоимость работ по устранению последствий аварий, утраты, недостачи, повреждения, причинения ущерба, происшедшим с оборудованием, определяется совместной комиссией с представителями от Исполнителя и Заказчика под руководством Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 
5.7.Исполнитель несет полную ответственность за персонал, выполняющий работы по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством, а также несет расходы по возмещению своему персоналу причиненного вреда жизни и здоровью, возникшего при выполнении работ по настоящему Договору, без последующего возмещения Заказчиком. 
5.8.	Исполнитель в процессе выполнения работ по настоящему Договору, несет ответственность:
•	за прекращение электроснабжения присоединенных к сетям Заказчика потребителей;
•	за снижение показателей качества электрической энергии;
•	за причинение вреда жизни и здоровью третьим лицам.
5.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
В случаях, когда Услуги оказаны Исполнителем с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами безвозмездно устранить выявленные недостатки.
5.10.Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области с обязательным соблюдением досудебного претензионного урегулирования.
5.10.1. Претензии составляются в письменной форме и направляются заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресу, указанному в разделе 9 «Адреса и реквизиты Сторон».
5.10.2. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцть) рабочих дней с даты получения ее Стороной.
5.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.
5.12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или по факсу) об их наступлении и окончании. Срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего договора форс-мажорные обстоятельства.  
5.13. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (Трех)  последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.
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6.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании.
6.2. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.
6.4. По требованию уполномоченных законодательством РФ органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с Договором, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:
· незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования,
· предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем Информации,
· принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая Информация предоставлена, в том числе взять у уполномоченного представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.
6.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной Информации.
6.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора и настоящего раздела, разглашать эту Информацию третьим лицам, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.
6.7. В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пять) рабочих дней. 
6.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пять) рабочих дней.
6.9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация Стороны).
6.10. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, условия охраны конфиденциальной Информации определяются этой Стороной и ее правопреемниками или участниками этой Стороны.  
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2017 года  и действует  по «31» декабря 2017 года.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.
 7.3. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения Договора), уведомив Заказчика за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.6. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.7. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую сторону средствами оперативной связи, а затем в письменной форме уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней.
7.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
7.8.1. Приложение № 1 –  «Техническое задание», на ____ л.
7.8.2. Приложение № 2 – «Акт об оказании услуг» (форма) на 1 л.
7.8.3. Приложение № 3 – «Калькуляция затрат на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства, проведение    планово-предупредительных ремонтных работ и обеспечение аварийного запаса оборудования» на 1 л.
7.8.4.  Приложение № 4 – «Регламент технического взаимодействия Сторон» на ___л.


8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_________________________________
_________________________________
Юридический адрес:_______________
_________________________________
ИНН/КПП _______________________
р/с  ______________________________
Банк _____________________________ 
к/с _______________________________
БИК  _____________________________ 



   


                                     /_______________/


	ЗАКАЗЧИК:
ООО «Сибирские Электросети» 
 (ООО «СИБЭЛС»)
Юридический адрес:
630105, г. Новосибирск, ул. Рельсовая,9,офис 20
Почтовый адрес:
630105, г. Кемерово, ул. Рельсовая,9, офис 20
ОГРН 1127017006907
ИНН 7017299744 КПП 540201001
р/с 40702810900730001638
 Филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) в
Г. Новосибирске
к/с  30101810850040000788
БИК 045004788


________________________/М.С.Корнев
                                    




































Приложение № 1 к Договору №__-ТО/2016  
от «___»___________2016 года


Техническое задание 

       	на оказание возмездных услуг по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, проведению    планово-предупредительных ремонтных ра и обеспечению аварийного запаса оборудования.

1. Общие положения.
Выполнение услуг подряда проводится в рамках исполнения положений Федерального закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г., а также требований  «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭЭСиС) утверждённых приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003г, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждённых приказом Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002г, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ), утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, «Правил и инструкций по объему и нормам испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97, «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00, «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49 и других нормативно-технических документов регламентирующих деятельность организаций осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание электросетевых объектов и оборудования.  

2. Место, срок и объём оказываемых услуг.
2.1 Перечень объектов обслуживания:

	

Место
расположения
	

Наименование
оборудования
	Номер
по схеме
(инвентарный
номер)
	Дата
ввода
в
эксплуата-
цию

	1
	2
	3
	4

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 132,5 кв.м., номера на этажном плане:42,43,47. Кадастровый номер 54:35:051880:0009:02:05
	1РУ-10кВ
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (ТСН-1)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (НТМИ-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВБСК-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (МСР)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (НТМИ-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (ТСН-2)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 272 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 285 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 285 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 285 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 285 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 285 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Камеры КСО 285 (Коммутационный аппарат ВМП-10)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Кабельная линия 10кВ - 2ААШВ (3*240) длиной 40 м, ААШВ-3х185 совместно с 2ААБлУ (3х150) длиной 3200 м
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Кабельная линия 10кВ - 2ААШВ (3*240) длиной 40 м, ААШВ-3х185 совместно с 2ААБлУ (3х150) длиной 3200 м
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Кабельная линия 10 кВ - 1РУ-10 до ЦРП-10 ААБлШв-10,3х185 350 м. (яч.5, 1РУ-10 кВ)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Кабельная линия 10 кВ - 1РУ-10 до ЦРП-10 ААБ2л-10,3х185 350 м. (яч.29, 1РУ-10 кВ)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Кабельная линия 10 кВ - ААшв-10,3х95 680 м. (от яч.27, 1РУ-10 кВ до КТП-27)
	
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул.Петухова, дом 69
	Комплектная двухтрансформаторная подстанция КТП 27 с трансформаторам ТМФ 10/0,4 400кВА
	КТП-27
	Ноябрь 2005

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Здание трансформаторной подстанции.
Кадастровый номер 54:35:072175:0072:01
	ТП-3695
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Силовой трансформатор ТМГ11-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Силовой трансформатор ТМГ11-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат Таврида ВВ/Тел-10/630-20)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат Таврида ВВ/Тел-10/630-20)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНА-10/630)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНА-10/630)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНА-10/630)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНА-10/630)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНА-10/630)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч ЩО70-2-48 (вводная панель)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч ЩО70-2-48 (вводная панель)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч ЩО70-1-71 (секционная панель)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч ЩО70-1-71 (секционная панель)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Кабельная линия 10 кВ - ТП 1296 яч.5 – ААБ2л 3х120 200 м. – ТП 3695 яч.3
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Кабельная линия 10 кВ - ТП 1257 яч.5 – ААБ2л 3х120 236 м. – ТП 3695 яч.5
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Кабельная линия 10 кВ - ТП 1257 яч.2 – ААБ2л 3х120 236 м. – ТП 3695 яч.4
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Кабельная линия 0,4 кВ - 2*ААБ2л 4*50 100 м. ж/д Выборная 125/1 офисы
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Кабельная линия 0,4 кВ - 2*ААБ2л 4*50 156 м. ж/д Выборная 125/1 офисы
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Кабельная линия 0,4 кВ - 2*ААБ2л 4*50 340 м. ж/д Выборная 125/1 офисы
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Кабельная линия 0,4 кВ - 2*ААБ2л 4*50 110 м. ж/д Выборная 125/1 офисы
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Кабельная линия 0,4 кВ - 2*ААБ2л 4*120 100 м. ж/д Выборная 125/1 автостоянка
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 125/1
	Кабельная линия 0,4 кВ - 2*ААБ2л 4*50 262 м. ЦТП
	
	Май 2008

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Здание трансформаторной подстанции.
Кадастровый номер 54-54-01/164/2008-303.
	ТП-3883
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Силовой трансформатор ТМГ11-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Силовой трансформатор ТМГ11-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат Таврида ВВ/Тел-10/630-20)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат Таврида ВВ/Тел-10/630-20)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНА-10/630)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНА-10/630)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНА-10/630)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНА-10/630)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНА-10/630)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-2-48 (вводная панель)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-2-48 (вводная панель)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-1-71 (секционная панель)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-1-71 (секционная панель)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на РПС)
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 10 кВ - ТП 91 яч.2 – муфта – ААБ2л 3х120 236 м. – ТП 3883 яч.6
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 10 кВ - ТП 79 яч.3 – ААБ2л 3х120 200 м. – ТП 3883 яч.4
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 10 кВ - ТП 92 яч.1 – ААБ2л 3х120 270 м. – ТП 3883 яч.3
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 10 кВ - ТП 87 яч.4 – ААБ2л 3х120 605 м. – ТП 3883 яч.5
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 0,4 кВ - ААБ2л 4*185 65 м. ж/д Народная 52
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 0,4 кВ - ААБ2л 4*185 65 м. ж/д Народная 52
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 0,4 кВ - ААБ2л 4*185 150 м. ж/д Народная 54
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 0,4 кВ - ААБ2л 4*185 150 м. ж/д Народная 54
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 0,4 кВ - АВбБШнг 4*185 143 м. ж/д Народная 50
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 0,4 кВ - АВбБШнг 4*185 143 м. ж/д Народная 50
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 0,4 кВ - АВбБШнг 4*70 143 м. ж/д Народная 50 АВР
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 0,4 кВ - АВбБШнг 4*70 143 м. ж/д Народная 50 АВР
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 0,4 кВ - 2*АВбБШнг 4*50 286 м. ж/д Народная 50 офисы
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Народная, дом (50/1)
	Кабельная линия 0,4 кВ – 2*ААБ2л 4*50 305 м. ЦТП
	
	Декабрь 2007

	г. Новосибирск, ул. Романова, 25
	Здание (трансформаторная подстанция ТП-9-4265),
Кадастровый номер 54:35:101210:505
	ТП-9-4265
	Сентябрь 2014

	г. Новосибирск, ул. Романова, 25
	Силовой трансформатор ТМГ 630 КВА
	
	Сентябрь 2014

	г. Новосибирск, ул. Романова, 25
	Силовой трансформатор ТМГ 630 КВА
	
	Сентябрь 2014

	г. Новосибирск, ул. Романова, 25
	Коммутационные аппараты 10 кВ RM-6 NE-IIDI (4 элегазовых выключателя)
	
	Сентябрь 2014

	г. Новосибирск, ул. Романова, 25
	Коммутационные аппараты 10 кВ RM-6 NE-IIDI (4 элегазовых выключателя)
	
	Сентябрь 2014

	г. Новосибирск, ул. Романова, 25
	Коммутационные аппараты 0,4 кВ РШНН-16 НКУ-01-16-2500(2500)
	
	Сентябрь 2014

	г. Новосибирск, ул. Романова, 25
	Коммутационные аппараты 0,4 кВ РШНН-16 НКУ-02-16-2500(2500)
	
	Сентябрь 2014

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Здание транформаторной подстанции.
Кадастровый номер 54:35:082610:2413
	ТП-9-4124
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА-10/0,4кВ-У/Уо-0
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат Таврида ВВ/Тел-10-20-1000)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат Таврида ВВ/Тел-10-20-1000)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630/20)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630/20)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630/20)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630/20)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч КСО366 (Коммутационный аппарат ВНаЛ-10/630/20)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч ЩО70-2-48 (вводная панель)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч ЩО70-2-48 (вводная панель)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч ЩО70-1-71 (секционная панель)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч ЩО70-1-71 (секционная панель)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на Schnaider Electric NSX Micrologic 2.3)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на Schnaider Electric NSX Micrologic 2.3)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на Schnaider Electric NSX Micrologic 2.3)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на Schnaider Electric NSX Micrologic 2.3)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на Schnaider Electric NSX Micrologic 2.3)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Яч ЩО70-2-03 (линейная панель на Schnaider Electric NSX Micrologic 2.3)
	
	Ноябрь 2013

	г. Новосибирск, ул. Первомайская, дом (228)
	Кабельная линия 10кВ - яч.7 ТП-9-4124 ААБ2л-10-3*185 338 м. яч.21 РП-3830
	
	Ноябрь 2013



2.2 Сроки выполнения работ: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

2.3 Объемы оказываемых услуг.
В объем услуг входит техническое обслуживание электрооборудования в т.ч.:
· производство межремонтного обслуживания, текущих и осмотровых ремонтов, предусмотренных утвержденными в соответствии с Договором графиками планово-предупредительных ремонтов (далее - ППР) объектов электрических сетей;
· производство текущих ремонтов и технического перевооружения (реконструкция) объектов электрических сетей в соответствии с утверждёнными графиками;
· подготовка сметной документации при разработке ремонтных программ;
· выявление и устранение дефектов в работе оборудования электрических сетей Заказчика, предотвращение возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях Заказчика;
· участие в работе комиссий по расследованию причин аварий и технологических нарушений в работе электрооборудования; 
· устранение последствий стихийных бедствий, повлекших прекращение энергоснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заказчика, обеспечение наличия необходимого аварийного запаса материалов, запчастей и оборудования для устранения последствий аварийных ситуаций в кратчайшие сроки;
· подготовка и осуществление мероприятий по обеспечению надёжной работы оборудования в осенне-зимний период, пропуску весенних вод и работе в грозовой период; 
· поддержание работоспособности и соответствия требованиям ПТЭЭСиС, ПУЭ и ПТЭЭП электрических сетей Заказчика;
· производство диагностики и испытаний электрооборудования в соответствии с действующими методиками и нормативными документами, дефектовка оборудования по результатам проведённых испытаний, а также оборудования с истекшими нормативными сроками эксплуатации;
· разработка и ведение эксплуатационной и технической документации, необходимой при осуществлении деятельности по содержанию, эксплуатации и ремонту электросетевого оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов п.1 настоящего технического задания;
· работы по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства, а так же проведение планово- предупредительных работ, включающих  в себя мероприятия по поддержанию работоспособности, улучшению состояния объектов электросетевого хозяйства производить в соответствии с перечнем видов работ и в сроки, указанные в перечне видов работ.
· Графики ППР разработать в соответствии с видами и в сроки, установленные в перечне видов работ

2.4 Перечень видов работ:
	№ п.п.
	Виды работ
	Сроки (периодичность) проведения работ

	1.
	Очередные осмотры

	

	1.1
	 Осмотр ТП 
	1 раз в месяц


	1.2
	Осмотр  строительной части ТП

	1 раз в месяц


	1.3
	Проверка целостности заземления ТП

	1 раз в месяц


	2.
	Профилактические  работы

	

	2.1
	Очистка от пыли и грязи изоляторов, и  оборудования ТП, аппаратов, баков и арматуры, а так же помещений РУ и камер трансформаторов

	По мере необходимости но не реже 1 раза в 3 месяца


	2.2
	Протяжка контактных соединений.   Зачистка, смазка  подвижных и неподвижных контактов  рубильников и выключателей

	По мере необходимости но не реже 1 раза в 3 месяца


	2.3
	Регулировка механизмов приводов и контактных  частей рубильников,  выключателей и разъединителей (выключателей нагрузки и заземляющих ножей)

	По мере необходимости но не реже 1 раза в 3 месяца


	2.4
	Текущий ремонт трансформатора

	1 раз в 3 года


	2.5
	Смазка шарнирных соединений и трущихся поверхностей оборудования

	По мере необходимости


	2.6
	Доливка свежего масла в маслонаполненные аппараты и оборудование, замена селикагеля

	По мере необходимости


	2.7
	Обновление и замена диспетчерских надписей, мнемонических схем, предупредительных плакатов и знаков безопасности в РУ 0,4-10 кВ

	По мере необходимости


	2.8
	Замена плавких вставок предохранителя При изменении режимов работы сети и параметров защищаемого оборудования, при перегорании плавких вставок

	По мере необходимости


	3.
	Измерения

	

	3.1
	Измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий

	1 раз в 3 месяца (в периоды минимальных и максимальных нагрузок)


	3.2
	Измерение напряжения на шинах 0,4 кВ

	1 раз в 3 месяца (в периоды минимальных и максимальных нагрузок)


	3.3
	Сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ

	По мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 лет


	3.4
	Измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ

	В сроки проведения ремонта ТП, но не реже 1 раза в 3 года


	3.5
	Измерение сопротивления вентильных разрядников

	В сроки проведения ремонта ТП, но не реже 1 раза в 3 года


	3.6
	Измерение тока проводимости вентильных разрядников

	В сроки проведения ремонта ТП, но не реже 1 раза в 3 года


	3.7
	Измерение сопротивления заземления или напряжения прикосновения к оболочкам и заземленным элементам

	В сроки проведения ремонта ТП, но не реже 1 раза в 3 года


	3.8
	Измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов

	1 раз в 3 года


	3.9
	Испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ

	1 раз в 3 года


	3.10
	Испытание трансформаторного масла силовых трансформаторов мощностью более 630 кВа

	1 раз в 3 года


	3.11
	Проверка релейной защиты

	1 раз в 3 года


	3.12
	Испытание кабеля повышенным выпрямленным напряжением.

	на напряжение до 35 кВ - 1 раз в год в течение первых 5 лет эксплуатации, а в дальнейшем: 1 раз в 2 года для кабельных линий,
у которых в течение первых 5 лет не наблюдалось пробоев при испытаниях и в эксплуатации 1 раз
в год, если в этот период отмечались пробои изоляции; 1 раз в 3 года для кабельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.);



 

3. Обеспечение материалами, оборудованием и аварийным запасом
Обеспечение выполнения работ необходимым транспортом, специализированной техникой, оборудованием, аппаратурой и расходными материалами возлагается на Исполнителя. Исполнитель должен обладать собственным парком транспортных средств для доставки ремонтного персонала, необходимым парком специализированной техники для выполнения строительных и аварийно-восстановительных работ, парком измерительного и испытательного оборудования и аппаратуры, а также необходимым аварийным запасом материалов и запчастей на случай ликвидации последствий аварийных ситуаций и стихийных бедствий.
Исполнитель должен располагать собственной производственной базой для выполнения небольших по объёму ремонтных работ и хранения аварийного запаса расходных материалов. Приветствуется наличие у исполнителя собственной  электротехнической лаборатории. 
Обеспечение аварийного запаса оборудования ТП и РП производить в соответствии с «Нормами резерва материально-технических ресурсов и оборудования для закрытых трансформаторных подстанций 6-20/0,38 кВ и распределительных пунктов 6-20 кВ (РД 34.10.178-88)». Формирование аварийного запаса силовых кабелей и кабельной арматуры производить в соответствии с «Нормами расхода и резервного запаса силовых кабелей и кабельной арматуры для электростанций и  предприятий электрических сетей (РД 34.10.381)».


4. Требования к исполнителю.
Работы по техническому обслуживанию электрооборудования Заказчика должны выполняться собственным персоналом Исполнителя. Персонал Исполнителя должен иметь  право осуществления работ в электроустановках напряжением до и выше 1000В. Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификационную подготовку, допуски и опыт проведения работ в энергоустановках. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен необходимыми инструкциями,  инструментом, спецодеждой и защитными средствами для обеспечения безопасности выполнения работ в электроустановках. Обязанность по периодической проверке знаний персонала Исполнителя требований охраны труда, правил работы в электроустановках, проведению необходимых обучений, аттестаций и повышения квалификации персонала возлагается на Исполнителя. 

5. Требования к качеству, надежности, сертификации.
Применяемое оборудование и аппаратура должны иметь соответствующие сертификаты, допуски и действующие свидетельства подтверждающие их соответствие необходимым техническим требованиям, а также разрешения на использование на территории РФ. Электротехническая лаборатория должна быть аттестована на право осуществления соответствующих видов работ.

6. Требования к приему-передаче выполненных услуг.
6.1. Приёмка работ производится Заказчиком после окончания выполнения работ и предоставлением Исполнителем следующей документации:
· Акт о приемке выполненных работ по техническому обслуживанию и счет-фактуры
· Ведомости выявленных дефектов при производстве межремонтного обслуживания, эксплуатационные сведения, листы обходов и осмотров, акты сдачи-приемки отремонтированного, реконструированного оборудования, протоколы ремонта, измерений и испытаний оборудования и устройств защиты;
· Счет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.
6.2. Исполнитель оформляет надлежащим образом и направляет Заказчику документы  не позднее 3 (трёх) рабочих дней месяца, следующего за отчётным.
6.3. Заказчик рассматривает представленные документы и проверяет фактическое выполнение технического обслуживания объектов, объем выполненных работ (оказанных услуг). В случае возникновения необходимости уполномоченные представители Заказчика вправе проверить выполнение технического обслуживания непосредственно на месте производства работ.
6.4. По окончанию проверки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчётным, Заказчик организует совещание по приемке выполненных по настоящему договору работ.
6.5. В совещании по приемке выполненных работ принимают участие уполномоченные представители сторон.
6.6. Результаты совещания оформляются протоколом и являются основанием к подписанию акта выполненных работ.
6.7. Заказчик обязан подписать документы не позднее десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным. В случае,  если Заказчик до 15-го числа  месяца, следующего за отчётным не направит Исполнителю подписанные со своей стороны документы, подтверждающие выполнение работ либо не предъявит Исполнителю  в письменном виде своих замечаний, то работа Исполнителя  считается принятой, а акты приемки   подписанными. Отказ Заказчика от приемки работ должен быть мотивирован и оформлен в письменном виде с указанием недостатков.

	Исполнитель:
Директор ________________



__________________ /______________

М.п.
	Заказчик:
Генеральный директор
ООО «СИБЭЛС»


_______________  М.С. Корнев

М.п.
	


	


                                                                                             
   













Приложение № 2 
к Договору № ___-ТО/2016
от «___» _____ 2016 г.

АКТ № _________________________ от ___.______2016 г.
об оказании услуг 

______________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с граниченной ответственностью «СИБЭЛС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Корнева Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона», составили настоящий Акт об оказании услуг (далее – «Акт») к Договору на возмездное оказание услуг по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства 
№ __ от ___________ 2016 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Исполнитель оказал за период с «___» _______ 2016г. по «___» _______ 20__г.  следующие услуги Заказчику в соответствии с условиями  Договора, а именно:
1.1. _____________________________________________.
1.2.  _____________________________________________.
1.3. _____________________________________________.
Услуги оказаны на сумму ___________ ( __________ ) рублей ____ копеек., в том числе НДС (18%) ___________ ( __________ ) рублей ____ копеек.
2. Заказчик оказанные услуги принял, претензий по качеству и срокам их оказания не имеет.
3. Услуги подлежат оплате согласно условиям Договора.
4. Акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую  силу, по одному для каждой из Сторон.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



____________________/___________
М.п.
	ЗАКАЗЧИК:

   

_______________М.С.Корнев
М.п.



ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ
	
Исполнитель:
Генеральный директор ________________


__________________ /______________

М.п.
	Заказчик:
Генеральный директор
ООО «СИБЭЛС»


_______________  М.С. Корнев

М.п.


 






	[bookmark: RANGE!A1:E30]                                                                                         Приложение № 3 
                                 к Договору № ___-ТО/2016 от "___"_____________2016 г.

	
	
	
	
	

	      Калькуляция затрат на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства, проведение    планово-предупредительных ремонтных работ и обеспечение аварийного запаса оборудования.

	
	

	
	
	

	№ п.п.
	Наименование статьи
	Сумма затрат, рублей
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Затраты на оплату труда
	
	
	

	1.1
	Численность всего
	
	
	

	1.2
	Средняя заработная плата
	
	
	

	2.
	Отчисления на социальные нужды 
	
	
	

	3.
	Материальные затраты
	
	
	

	3.1.
	Сырье и материалы
	
	
	

	3.2.
	Топливо
	
	
	

	3.3.
	Комплектование аварийного запаса
	
	
	

	 
	Итого затрат:
	
	
	

	 
	Рентабельность
	
	
	

	 
	Итого затрат с учетом рентабельности: 
	
	
	

	 
	НДС, 18%:
	
	
	

	 
	Итого затрат с  НДС:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Заказчик:                                                                                   
	Исполнитель:

	
	
	
	
	

	Генеральный директор
	Генеральный директор

	
	
	
	
	

	____________________М.С. Корнев
	_____________/________________





















Приложение № 4 к Договору №__-ТО/2016  
от «___»___________2016 года
                                                                                             
Регламент технического взаимодействия Исполнителя и Заказчика в рамках договора технического обслуживания объектов  электросетевого хозяйства
1. [bookmark: _Toc220736775]Введение
1.1.    Настоящий регламент "Технического взаимодействия" (далее –  регламент) определяет порядок взаимоотношения сторон по Договору №  ТО____ от __________ г.                  сроки и объемы передаваемой оперативной и другой информации необходимой сторонам для выполнения договорных условий и соблюдения законодательства РФ, при:
· техническом обслуживании объектов электрических сетей;
· осуществлении технологического присоединения;
· обеспечении параметров надежности и качества электроэнергии при передаче ее от производителя к потребителю;
· предотвращении развития и ликвидация аварийных нарушений, поддержанию нормального режима   работы объектов электрических сетей;
1.2.  Исполнитель по запросу Заказчика предоставляет все необходимые технические характеристики действующего и вновь вводимого оборудования и линий электропередачи, инструкции, схемы и данные, характеризующие режим работы оборудования;
1.3.  Регламент определяет только технические вопросы и не рассматривает правила ведения коммерческой деятельности на рынке электроэнергии. 
1.4.  Знание настоящего регламента обязательно для персонала Исполнителя и персонала Заказчика.

2. Основные задачи  Исполнителя  и, выполняемые при техническом взаимодействии с Заказчиком
2.1.         Содержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии оперативной готовности.
2.2.         Соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, правила охраны труда в процессе технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений.
2.3.          Обеспечение максимальной экономичности и надежности энергопроизводства.
2.4.        Совместные действия по предупреждению и ликвидации технологических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии.
2.5.        Обеспечение надежной работы средств, обеспечивающих непрерывное осуществление диспетчерского управления энергообъектами.
3. [bookmark: _Toc43705982]Обязанности сторон 
3.1. Исполнитель   обязан:
3.1.1. Разрабатывать и представлять на согласование проекты по изменению схемы и состава оборудования подстанций Заказчика.
3.1.2. Предоставлять информацию Заказчику, необходимую для формирования показателей технической и статистической отчетности.
3.1.3. [bookmark: _Toc43721851][bookmark: _Toc43782199][bookmark: _Toc43782673][bookmark: _Toc43786654]Выполнять требования Заказчика по обеспечению надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем, снижению рисков технологических нарушений, организации подготовки технического персонала.
3.1.4. При расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, нарушении оперативной дисциплины привлекать по согласованию специалистов Заказчика для участия в работе комиссии. Обеспечивать необходимыми техническими средствами, материалами и информацией работу комиссии.
3.1.5. Представлять на согласование программы, на включение в работу нового и вводимого после ремонта электрооборудования.
3.1.6. Представлять на согласование нормальные и ремонтные схемы электрических соединений подстанции.
3.1.7. [bookmark: _Toc43705910][bookmark: _Toc43706304][bookmark: _Toc43721861][bookmark: _Toc43782209][bookmark: _Toc43782683][bookmark: _Toc43786664]Руководить ликвидацией системных технологических нарушений и технологических нарушений на ВЛ и оборудовании, находящемся в диспетчерском управлении Исполнителя.
3.1.8. Поддерживать заданные уровни напряжения, в контрольных точках энергосистемы имеющимися средствами компенсации и регулирования.
3.1.9. Обеспечивать по заданию Заказчика организацию проведения контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем, замеров параметров оборудования и режимов.
3.1.10. Немедленно информировать о выявленных в процессе производства плановых ремонтных работ (сторонними организациями) дефектах оборудования.
3.1.11. Сообщать обо всех изменениях режима работы энергосистемы (вызванных аварийной ситуацией или ее предотвращением), влияющих на режим и надежность работы объектов Заказчика.
3.1.12. Предоставлять Заказчику информацию о надвигающихся стихийных бедствиях.
3.1.13. Ежедневно предоставлять  рапорт уполномоченному лицу Заказчика следующую информацию:
· о проведенных плановых ремонтных работах за прошедшие сутки;
· о планируемых ремонтных работах и переключениях на текущие сутки;
· о количестве работающих бригад с указанием, на каких объектах производятся работы;
· о поданных заявках по планируемому выводу в ремонт оборудования и планируемых переключениях на следующие сутки;
· о выявленных дефектах в работе электрооборудования, средствах РЗА и ПА, а так же по зданиям и сооружениям.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Согласовывать проекты по изменению схемы и состава оборудования подстанций Заказчика.
5.2.2. Участвовать в работе комиссии при расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, нарушении оперативной дисциплины.
5.2.3. Согласовывать нормальные и ремонтные схемы подстанций.
5.2.4. Организовывать проведение контрольных замеров.
5.2.5.  Согласовать программы на включение в работу нового и вводимого после ремонта электрооборудования.
4. Права Исполнителя и Заказчика.
4.1. Исполнитель  имеет право:
4.1.1. Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на подразделения Исполнителя обязанностей, в соответствии с регламентом.
4.2. [bookmark: _Toc43705969][bookmark: _Toc43706351][bookmark: _Toc43721947][bookmark: _Toc43782295][bookmark: _Toc43782769][bookmark: _Toc43786750][bookmark: _Toc43705971][bookmark: _Toc43706353]Заказчик  имеет право:
4.2.1. [bookmark: _Toc43705972][bookmark: _Toc43706354][bookmark: _Toc43721950][bookmark: _Toc43782298][bookmark: _Toc43782772][bookmark: _Toc43786753][bookmark: _Toc43705973][bookmark: _Toc43706355]Участвовать в расследовании технологических нарушений, несчастных случаев.
4.2.2. [bookmark: _Toc43721951][bookmark: _Toc43782299][bookmark: _Toc43782773][bookmark: _Toc43786754]Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на Исполнителя обязанностей, в соответствии с согласованными регламентами и нормативными документами. 
4.2.3. [bookmark: _Toc43705981][bookmark: _Toc43706363]Контролировать поддержание в технической исправности энергетического оборудования, технических и технологических систем и принимать меры, направленные на повышение надежности их работы и снижение рисков технологических нарушений.
4.2.4. Контролировать выполнение требований по обеспечению надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем, снижению рисков технологических нарушений, организации подготовки технического персонала.
4.2.5. Осуществлять анализ и прогнозирование рисков снижения надёжности работы сетевого и подстанционного  оборудования Заказчика.
4.2.6. Выполнять анализ достаточности противоаварийных мероприятий по результатам расследования технологических нарушений в работе оборудования.
4.2.7. Осуществлять оценку достаточности применяемых на объектах предупредительных и профилактических мер по вопросам безопасности производства.
4.2.8. Осуществлять контроль над разработкой и проведением мероприятий по предупреждению пожаров и аварий на энергообъектах и обеспечению готовности энергообъектов к их ликвидации.
4.2.9. Осуществлять контроль над выполнением предписаний уполномоченных органов ведомственного технического и технологического надзора.
[bookmark: _Toc43721865][bookmark: _Toc43782213][bookmark: _Toc43782687][bookmark: _Toc43786668]4.2.10.Контролировать ликвидацию системных технологических нарушений и технологических нарушений на ВЛ и оборудовании Заказчика.

5. Порядок и сроки предоставления информации подразделений Заказчика  и подразделений Исполнителя.  

	№№
п/п
	Содержание информации
	Максимальный срок , периодичность предоставления
	Вид запроса и (или) ответа

	1
	Оперативную информацию о возникновении (объявлении) Чрезвычайных ситуаций (штормовых предупреждений), и о принятых мерах по недопущению аварийных ситуаций
	До 1 часа после факта
	Телефонограмма


	3
	Информацию о возникновении неисправностей устройств      РЗиПА,      обеспечивающих      надежное электроснабжение;
	До 24х часов после факта
В рабочие дни
	Телефонограмма 

	5
	Информацию о производстве работ на электрооборудовании (ПС, ВЛ, КЛ) за истекшие сутки и планируемые на текущие сутки
	Ежедневно в рабочие дни с 10ч.00м до 11ч00м
	Телефонограмма 

	6
	Информацию о выходе из строя имуществ (частичная или полная утрата)
	До 48 часов после факта
В рабочие дни
	На бумажном носителе

	7
	Копию предписания энергонадзора, пож. надзора, роспотребнадзора.
	До 24х часов после факта получения
в рабочие дни
	На бумажном носителе

	8
	Информацию о непригодности  полученных  от  Заказчика  материалов,   Имущества,   технической документации;
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запрос
	На бумажном носителе

	9
	Информацию, необходимую для осуществления Заказчиком деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии и осуществления тарифного регулирования;
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запроса
	На бумажном и электронном носителе

	10
	Однолинейные схемы первичной коммутации
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса.
	На бумажном и электронном носителе

	11
	Ситуационные план-схемы ВЛ и КЛ
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса.
	На бумажном и электронном носителе

	12
	Однолинейные схемы низковольтных щитов
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса.
	На бумажном и электронном носителе

	13
	Схемы главного учета
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса.
	На бумажном и электронном носителе

	14
	Карты уставок РЗиПА
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса.
	На бумажном носителе

	15
	Составленные годовые графики ППР, проведения ремонтов электрооборудования, зданий и сооружений, испытаний электроустановок инженерных сетей, приборов безопасности, автотранспорта, ручного электроинструмента
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса
	На бумажном носителе

	16
	Планы работ на следующий ремонтный месяц согласно годовому графику ППР
	до 25 числа текущего месяца.
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	17
	Оформленную техническую документацию по выполнению ППР отчетного месяца (акты приемки из ремонта оборудования подстанций, ЛЭП, зданий и сооружений и прочего отремонтированного, проверенного и испытанного оборудования, а так же протоколы испытаний)
	В разумные сроки, но не более 5 рабочих дней после  проведения ремонта
	На бумажном носителе

	18
	Акты о проведении тех.освидетельствования (оборудования превысившего срок службы)
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после  проведения освидетельствования
	На бумажном носителе

	19
	Дефектные акты по оборудованию, превысившему срок службы или требующему проведения капитального ремонта (замены) по результатам испытаний
	В разумные сроки, но не более 5 рабочих дней после  проведения ремонта
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	20
	Мероприятия по пропуску весенних вод
	до 15 февраля текущего года
	На бумажном носителе

	21
	Мероприятия по подготовке к грозовому сезону и работе электрооборудования в летнее время
	до 15 марта текущего года
	На бумажном носителе

	22
	Мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимних условиях
	до 15 мая текущего года
	На бумажном носителе

	23
	Отчет о выполнении мероприятий по пропуску весенних вод
	до 15 мая текущего года
	На бумажном носителе

	24
	Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к грозовому сезону и работе электрооборудования в летнее время
	до 01 мая текущего года
	На бумажном носителе

	25
	Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимних условиях
	до 01 сентября текущего года
	На бумажном носителе

	26
	Сведения о максимальных нагрузках на ПС
	До 01 января и до 01 июня
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	27
	Обосновывающую документацию для подготовки документов  РЭК по инвестиционной программе;

	до 01 марта текущего года
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	28
	Обосновывающую документацию для подготовки документов  РЭК:
1. [bookmark: _GoBack]По услугам производственного характера
2. По сырью и материалам.
	до 01 апреля текущего года
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	29
	Отчет по контролю за проводимыми ремонтами и за соблюдением техники безопасности при работе
	еженедельно
	На бумажном носителе

	30
	Отчет о проведенных противоаварийных и противопожарных тренировках
	До 20 января и до 15 июля
	На бумажном носителе

	31
	Документацию для выдачи технических условий (расчет электрических сетей по электроустановкам РЗиА; по загрузке питающих центров; по состоянию электрооборудования к которому планируется подключение)
	В разумные сроки, но не более 5 рабочих дней после письменного запроса
	На бумажном и электронном носителе на электронный адрес

	32
	Сметы и калькуляции затрат на производство технического обслуживания объектов электрических сетей
	В разумные сроки но не более 10 рабочих дней после запроса
	На бумажном и электронном носителе

	33
	Графики временного ограничения энергоснабжения на согласование
	В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после получения от вышестоящей сетевой организации
	На бумажном и электронном носителе

	34
	Однолинейные схемы, программы оперативных переключений по вновь принимаемым в оперативное управление объектам.
	За 30 рабочих дней до заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
	На бумажном и электронном носителе

	35
	Распоряжение на отключение присоединения по заявке энергосбытовой организации.
	За 24 часа до отключения
	Телефонограмма


	36
	Распоряжение на отключение присоединения по ВЛ по заявке энергосбытовой организации.
	За 5 рабочих дней до отключения
	Телефонограмма
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