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Приложение №6 к запросу                                                                                                                                         предложений на бумажном носителе  от 03.04.2019 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (методом «под ключ») для осуществления технологического присоединения объекта: 

«Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498», 


для Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети»

1. Наименование объекта: ТП-10/0,4 кВ и кабельные линии 10 кВ  проектируемого объекта: Многоквартирные жилые дома, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498.
2. Место выполнения работ: РФ, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная.
3. Сроки (периоды) выполнения работ: 

3.1. начало выполнения работ: дата подписания договора;

3.2. окончание выполнения работ: 25 августа 2019 года.

4. Требования к выполняемым работам, в том числе: составу, объему и этапам (подэтапам) работ и последовательности их выполнения, технологии выполнения работ, существующих стандартов и/или регламентов выполнения работ, срокам:

4.1. В соответствии с техническими условиями ООО «СИБЭЛС» для присоединения к электрическим сетям: №212/2018/ТУ от 07.09.2018г., (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию) с целью осуществления электроснабжения объектов заявителя необходимо, в соответствии с требованиями действующих стандартов, спроектировать и построить  комплекс объектов электроснабжения потребителей, включающий в себя: 

- кабельную линию 10 кВ от I секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 3 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- кабельную линию 10 кВ от II секции шин РУ-10 кВ ТП-243 яч. 4 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-630 кВА;

- проходную комплектную двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ - 630 кВА, устанавливаемую на границе земельного участка заявителя (место посадки проектируемой 2КТПН указано в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию), по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная, кадастровый номер земельного участка 54:19:180601:498.

От имени ООО «СИБЭЛС» и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации провести весь комплекс работ по выделению и оформлению земельных участков под размещение объектов электроэнергетики. 
Получить все допуски, разрешения, лицензии и согласования, необходимые для выполнения проектных и строительных Работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

4.2. Требования к проектной документации:

Рабочую проектную документацию выполнить в полном объёме в установленные сроки и в строгом соответствии с требованиями Гражданского Кодекса, Градостроительного Кодекса, Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), СНиП, СанПиН, ГОСТ, ПУЭ, технических регламентов, приказов и ведомственных нормативных документов Министерства Энергетики Российской Федерации, других нормативных актов законодательства Российской Федерации.

4.3. Исходные данные для проектирования объекта «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная»:

- предусмотреть две раздельные взаиморезервируемые цепи, кабель – ААБ2л-10-3х95 мм2 ;

- общая ориентировочная протяженность КЛ-10 кВ – 2х895 метров, в том числе 
• 2х100 м – прокладка методом горизонтально-направленного бурения;
• 2х795 м – прокладка в земле, в траншее.

- тип устанавливаемой трансформаторной подстанции 2КТПН-П-КК-630-10/0,4.

При проектировании:

- определить план прохождения, уточнить, протяженность,  марку, сечение КЛ-10 кВ;

- определить место посадки и конструктивное исполнение трансформаторной подстанции, устанавливаемое оборудование;

- план трассы КЛ-10 кВ и место посадки трансформаторной подстанции нанести на топографическую основу в масштабе  М 1:500.

4.4. Требования к сметной документации:

- сметную документацию выполнить в соответствии с п.п. 28-31 Постановления правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» и МДС 81-35.2004;

- сметную документацию выполнить с использованием сборников, включенных в федеральный реестр сметных нормативов;

- сметную документацию составить базисно-индексным способом в базе ФЕР-2001 (редакция 2017 г. с изм.) и представить в двух уровнях цен: в базовом уровне ФЕР, в текущем (с индексацией к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных работ в соответствии с рекомендациями Регионального центра ценообразования в строительстве).
- стоимость оборудования и материалов, принятая не по Сборникам средних сметных цен, публикуемым Региональным центром ценообразования в строительстве, должна быть подтверждена заверенными копиями прайс-листов, коммерческих предложений, договоров поставки, накладных и т.д.;

- сметную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде, совместимом с основными программными средствами, в т.ч. MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированным к операционным системам, используемым в Российской Федерации.

В соответствии с согласованной рабочей проектной документацией, выполнить строительные, монтажные и пусконаладочные работы по строительству комплекса объектов электроснабжения потребителей. 

Документацию в электронном виде представить на CD (DVD). Все электронные документы представить в формате, позволяющем редактирование. Текстовые документы представить в формате Microsoft Word, табличные – в формате Microsoft Excel, графические – в файлах AutoCAD версии до 2011г.в. формата *.dwg. 

Отсканированные версии разделов рабочей проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, печатями о согласовании, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
CD (DVD) диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта согласно титулу. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания с гиперссылками на входящие в состав рабочей проектной документации текстовые и графические документы. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, часть, книга и т.д.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога и его шифр должны соответствовать экземпляру на бумажном носителе.

4.5. Требования к выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

- выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с Рабочей проектной документацией (согласованной со всеми заинтересованными организациями и утвержденной у Заказчика); 

- при выполнении строительно-монтажных работ выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с ФЗ №7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» и действующими нормами и требованиями законодательства Российской Федерации;

- организовать представление Заказчику справочного материала о ходе выполнения работ, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 16.00 в электронном виде) и фото-мониторинг выполнения работ (каждый четверг до 16.00 по 4-5 фотографий);

- участвовать в работе приёмочной комиссии.

 По завершению строительства разработать и предоставить Заказчику комплект исполнительной и эксплуатационной документации по выполненным работам, обеспечить ввод объектов в эксплуатацию.

5 Особые условия выполнения работ:

- Подрядчик имеет право привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее качество выполненных ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком. В этом случае Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан предоставить информацию Заказчику о привлекаемых к исполнению Договора соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десяти процентов) общей цены Договора;

- Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемых при проведении работ. Кроме того, Подрядчик при осуществлении строительства обязан нести ответственность за причинение вреда третьим лицам.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

6.1.
После окончания выполнения каждого этапа работ в соответствии с утвержденным Сторонами Календарно - стоимостным графиком выполнения работ, производится сдача Работ Заказчику. 

Уведомление о готовности Подрядчика к сдаче этапа Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты окончания срока выполнения Работ в соответствии с Календарно-стоимостным графиком выполнения Работ.

6.2.Подрядчик вместе с уведомлением о готовности к сдаче этапа Работ направляет Заказчику следующие документы:

6.2.1. По окончании выполнения Работ по этапу «Изыскательские работы; разработка и согласование Рабочей документации» Подрядчик предоставляет Заказчику Рабочую документацию, прошедшую проверку достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту, оформленную в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87, оригиналы счета и счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ на бумажном носителе, по 2 (два) экземпляра Акта о выполненных проектно-изыскательских и Акта сдачи-приемки Рабочей документации. Документацию представить в соответствии с требованиями п. 4.1-4.2. настоящего технического задания.

6.2.2. По окончании выполнения Работ по этапу «Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввод Объекта в эксплуатацию» Подрядчик предоставляет Заказчику по каждому объекту электросетевого хозяйства: Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), заверенные копии  первичных документов (накладных и счетов-фактур) на использованные материалы и оборудование,  стоимость которых в смете рассчитана  на основании прайс-листов  (а не по сборникам  сметных цен), оригиналы счета и счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ и на бумажном носителе и комплект Исполнительной документации по выполненным работам на данном этапе, с учетом требований п. 4.3. настоящего технического задания.

6.3. Заказчик организует приемочную комиссию с участием представителей Подрядчика и осуществляет приемку выполненных Подрядчиком Работ по каждому этапу подписывает документы, указанные в п. 6.2.1., 6.2.2. настоящего технического задания, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче этапа Работ, но не ранее приемки выполненных работ по данному этапу.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, указанных в пунктах 6.2.1, 6.2.2, настоящего технического задания Заказчик направляет Подрядчику Акт с перечнем недостатков, которые необходимо устранить, с указанием сроков их устранения. 

6.5. Подрядчик за свой счет исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами.

6.6. После устранения недостатков Подрядчик своими силами и за свой счет производит сдачу Работ в соответствии с пунктами 6.1. – 6.9. настоящего Технического задания.

6.7.
Сдача выполненных Работ производится в соответствии с требованиями СНиП и другими нормативами, действующими на дату сдачи.

6.8. При невыполнении Подрядчиком требований, указанных в п. 6.4, 6.5. настоящего Договора, Заказчик вправе устранить все выявленные недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возместить все расходы, убытки и компенсацию затрат, связанные с их устранением.

6.9. По окончании выполнения комплекса работ «под ключ» по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику Акты приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) на каждый объект электросетевого хозяйства, оригиналы счетов и счетов-фактур, оформленных в соответствии с законодательством РФ на бумажном носителе, а также документы, свидетельствующие о положительных результатах испытаний смонтированного оборудования.

7. Требования к нормативно-техническим документам (НТД).

7.1.
Федеральные законодательные документы:

­ земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действующая редакция);

­ градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

­ федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (действующая редакция);

­ федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция).

10.2. Отраслевые НТД:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ электрических станций и сетей (действующее издание).

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.
Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться правильной организационно-технической подготовкой к выполнению работ в полном соответствии с действующими нормами, правилами и технологическими картами, включая СНиП 3.01.01-85*, СНиП III-4-80* и «Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ  на объектах Минэнерго». 

Подрядчик должен нести полную ответственность за предотвращение возникновения опасных ситуаций в процессе выполнения работ, за обеспечение охраны труда и соблюдение правил техники безопасности на строительной площадке.

Подрядчик должен подготовить соответствующие средства защиты и безопасности и обеспечить ими своих рабочих на объекте.

Мероприятия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности должны выполняться в течение всего периода выполнения работ на объекте.

Эксплуатация автотранспорта должна отвечать требованиям «Межотраслевых Правил по охране труда на автомобильном транспорте» (ПОТР М-027-2003).

Противопожарные мероприятия должны быть предусмотрены первичными средствами: песком, водой, ручными пенными, углекислотными и порошковыми огнетушителями, а при необходимости должна быть вызвана ближайшая пожарная команда. 

Нормы и правила выполнения работ должны основываться на общепризнанных стандартах. При выполнении работ на объекте должны соблюдаться соответствующие  Законы и административные акты Российской Федерации.

При возникновении серьезных несчастных случаев Заказчик должен быть оповещен о них в течение 24 часов.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право издавать в адрес Подрядчика Извещения о нарушении Правил охраны труда и техники безопасности. Данное извещение должно указывать характер нарушения и максимальный период времени для устранения  обнаруженного  нарушения.

В случае невыполнения условий Извещения представитель Заказчика имеет право остановить выполнение работ до устранения замечаний. Затраты, связанные с приостановлением работ, в этом случае должны быть полностью оплачены Подрядчиком.

9. Требования к гарантии качества на результаты работ.

9.1.
Выполнение всех Работ в полном объеме в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Проектной документацией и Календарно-стоимостным графиком выполнения Работ.

9.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ, и подлежащих устранению Подрядчиком.

9.3. Качество используемого при выполнении Работ оборудования и материалов, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество (документы представляются Заказчику на русском языке либо с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык), а также соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

9.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов составляет 24 месяца с даты подписания сторонами Актов приемки законченного строительством объекта  (форма КС-11) по каждому Объекту электросетевого хозяйства.

9.5. Подрядчик должен гарантировать соответствие разработанной Проектной документации нормативно - правовой документации в течение всего срока строительства и срока эксплуатации Объекта. 

9.6. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

9.7. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации построенного Объекта, то  Заказчик и Подрядчик составляют Рекламационный Акт к Договору, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения Подрядчиком. 

9.8. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Рекламационного Акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является Акт экспертизы, составленный независимой экспертной организацией. Распределение расходов, связанных с проведением данной экспертизы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Требования к подрядчику:
Подрядчик должен отвечать следующим обязательным требованиям:

10.1. В полной мере располагать техническими и людскими ресурсами для выполнения предлагаемого вида работ. Персонал Подрядчика должен иметь соответствующую теоретическую и практическую подготовку на производство работ. Организация – Подрядчик должна иметь весь пакет учредительных документов, представляемых в установленном порядке.

10.2. В собственности (либо частично в аренде) достаточную для выполнения работ, услуг технику и оборудование

Желательно представить 2-3 отзыва предприятий и организаций, с которыми доводилось работать Подрядчику по аналогичным видам работ.

В случае привлечения к производству работ субподрядчиков (соисполнителей), такое привлечение должно сопровождаться письменным согласованием с Заказчиком и должно являться приложением к основному договору на выполнение работ.

Участник конкурса должен иметь свидетельства о допусках к выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ выданные саморегулируемой организацией.

Участник конкурса должен иметь не менее 1 завершенного аналогичного по выполняемым работам объекта за последние 3 года, с обязательным подтверждением приложений копий документом (договоров, актов выполненных работ).

11. Требования к наличию у участника (подрядчика, субподрядчика, исполнителя, соисполнителя и пр.) любого вида допусков и/или разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом закупки, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

11.1 Участник должен иметь свидетельства СРО с перечнем работ, указанных в п. 10.2 настоящего технического задания, о допуске Участника - члена такого СРО к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

11.2. Участник в составе заявки должен представить:

11.2.1. Заверенную копию действующего свидетельства СРО о допуске Участника-члена такого СРО к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации с перечнем работ №№: 1.2, 1.3, 5.3, 9, 10, 13  (в соответствии с разделом II Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом от 30 декабря 2009 г. № 624 Минрегиона РФ).

11.2.2. Заверенную копию действующего свидетельства СРО о допуске Участника члена такого СРО к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем работ №№: 20.2, 20.10, 20.12, 24.5, 24.6, 33.4 (33.4 - в случае привлечения Участником субподрядной организации) (в соответствии с разделом III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом от 30 декабря 2009 г. № 624 Минрегиона РФ).

Приложения:

1.Технические условия ООО «СИБЭЛС» для присоединения к электрическим сетям: № 212/2018/ТУ от 07.09.2018 г.;

2. Место установки проектируемой 2КТПН-П-КК-630-10/0,4. 

Технический директор                       
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